

## Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: do 31.5.2023

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

SoD: E635-S-1229/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha č. 23\_635320053

| P. č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|-------|-------------|---------------|----|----------|----------------------|------------------|
|-------|-------------|---------------|----|----------|----------------------|------------------|

**Celková cena za PO I: 4 967 770,00**

|    |            |  |     |  |  |  |
|----|------------|--|-----|--|--|--|
| 1  | 5901005010 | Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji                                | km  |  |  |  |
| 2  | 5901005020 | Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce                              | m   |  |  |  |
| 3  | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku                          | hod |  |  |  |
| 4  | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm                          | m2  |  |  |  |
| 5  | 5905025010 | Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně   | m3  |  |  |  |
| 6  | 5905085020 | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d"                        | km  |  |  |  |
| 7  | 5905085050 | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d"                       | km  |  |  |  |
| 8  | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené                          | m   |  |  |  |
| 9  | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné                         | m   |  |  |  |
| 10 | 5905095030 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené                        | m   |  |  |  |
| 11 | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné                       | m   |  |  |  |
| 12 | 5905100010 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené                         | km  |  |  |  |
| 13 | 5905100020 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné                        | km  |  |  |  |
| 14 | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   | m3  |  |  |  |
| 15 | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce                                       | m3  |  |  |  |
| 16 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji  | m3  |  |  |  |
| 17 | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce                                      | m3  |  |  |  |
| 18 | 5905110010 | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji  | km  |  |  |  |
| 19 | 5905110020 | Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce  | m   |  |  |  |
| 20 | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru                            | m   |  |  |  |
| 21 | 5905120010 | Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení úletu kameniva tl. 100 až 200 mm | m2  |  |  |  |
| 22 | 5908065120 | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový                    | kus |  |  |  |
| 23 | 5908065140 | Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů vrtule                            | kus |  |  |  |
| 24 | 5909010020 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných                                      | kus |  |  |  |
| 25 | 5909010030 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových                                     | kus |  |  |  |
| 26 | 5909010040 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných                          | kus |  |  |  |
| 27 | 5909010050 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových tvaru Y                              | kus |  |  |  |
| 28 | 5909010110 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m                      | kus |  |  |  |
| 29 | 5909010120 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m               | kus |  |  |  |
| 30 | 5909010130 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m                    | kus |  |  |  |
| 31 | 5909010410 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m                     | kus |  |  |  |
| 32 | 5909010420 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m              | kus |  |  |  |
| 33 | 5909010430 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m                   | kus |  |  |  |
| 34 | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců   | kus |  |  |  |
| 35 | 5909025010 | Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové                          | km  |  |  |  |
| 36 | 5909025020 | Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové                                      | km  |  |  |  |

|    |            |   |     |
|----|------------|---|-----|
| 37 | 5909035010 | Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové  | m   |
| 38 | 5909035020 | Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové  | m   |
| 39 | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové  | km  |
| 40 | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | km  |
| 41 | 5909031030 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y   | km  |
| 42 | 5909032010 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové   | km  |
| 43 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové   | km  |
| 44 | 5909032030 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y  | km  |
| 45 | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové   | m   |
| 46 | 5909041020 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové   | m   |
| 47 | 5909042010 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové  | m   |
| 48 | 5909042020 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | m   |
| 49 | 5909045020 | Hutnění kolejového lože koleje stávajícího  | km  |
| 50 | 5909050020 | Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího  | km  |
| 51 | 5911005110 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice   | kus |
| 52 | 5911005210 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice   | kus |
| 53 | 5911005310 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice   | kus |
| 54 | 5911309020 | Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové   | kus |
| 55 | 5911311020 | Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové   | kus |
| 56 | 5911383020 | Demontáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé  | kus |
| 57 | 5911385020 | Montáž hákového závěru výhybky křížovatkové celé  | kus |
| 58 | 5911527010 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60  | kus |
| 59 | 5911529010 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60  | kus |
| 60 | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)  | kus |
| 61 | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)  | kus |
| 62 | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek                 | m   |
| 63 | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek                   | m   |
| 64 | 5913035210 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek                | m   |
| 65 | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek                  | m   |
| 66 | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek   | m   |
| 67 | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek   | m   |
| 68 | 5913105010 | Demontáž zádražbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek   | m   |
| 69 | 5913110010 | Montáž zádražbové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek   | m   |
| 70 | 5913140010 | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část   | m   |
| 71 | 5913145010 | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část   | m   |
| 72 | 5913200010 | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní  | m2  |
| 73 | 5913200110 | Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní  | m2  |
| 74 | 5913205010 | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní  | m2  |
| 75 | 5913205110 | Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní  | m2  |
| 76 | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm   | m   |
| 77 | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm   | m2  |
| 78 | 5913245010 | Oprava komunikace vyplněním trhlin závlčkovou hmotou  | m   |
| 79 | 5913250010 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm            | m2  |
| 80 | 5913250020 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm | m2  |
| 81 | 7493351100 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky  | kus |
| 82 | 7493351105 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné desky v prostoru závěru výhybky  | kus |
| 83 | 7493371050 | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče v místě závěru výhybky  | kus |
| 84 | 7493371055 | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky                                      | kus |
| 85 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech   | kus |
| 86 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech   | kus |

|     |            |   |     |
|-----|------------|---|-----|
| 87  | 7592007074 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS  | kus |
| 88  | 7592005074 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS  | kus |
| 89  | 7592007076 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30   | kus |
| 90  | 7592005076 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30   | kus |
| 91  | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6  | kus |
| 92  | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6  | kus |
| 93  | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok  | kus |
| 94  | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok  | kus |
| 95  | 7594107040 | Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných prážců   | kus |
| 96  | 7594105042 | Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné prážce 3,7 nebo 4,2 m   | kus |
| 97  | 7594107070 | Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových prážců  | kus |
| 98  | 7594105072 | Montáž lanového propojení tlumívek na betonové prážce 3,7 nebo 4,2 m  | kus |
| 99  | 7596207010 | Demontáž indikátoru horkoběžnosti   | kus |
| 100 | 7596205010 | Montáž indikátoru horkoběžnosti   | kus |
| 101 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1  | t   |
| 102 | 5955101025 | Kamenivo drcené dř frakce 4/8   | t   |
| 103 | 5955101030 | Kamenivo drcené dř frakce 8/16  | t   |
| 104 | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva  | t   |
| 105 | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva  | t   |
| 106 | 5963146025 | Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva  | t   |
| 107 | 5963152000 | Asfaltová závluka pro trhliny a spáry   | kg  |
| 108 | 5963155000 | Asfaltová páska tavitelná 25x10   | m   |
| 109 | 5963155005 | Asfaltová páska těsnící   | m   |
| 110 | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km                      | t   |
| 111 | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km                      | t   |
| 112 | 9902100300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km                      | t   |
| 113 | 9902100400 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km                      | t   |
| 114 | 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km                      | t   |
| 115 | 9902100600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km                      | t   |
| 116 | 9902100700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km                     | t   |
| 117 | 9902100800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km                     | t   |
| 118 | 9902109100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km | t   |
| 119 | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km  | t   |
| 120 | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km  | t   |
| 121 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km  | t   |
| 122 | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km  | t   |

|     |            |   |        |
|-----|------------|---|--------|
| 123 | 9902300500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km                      | t      |
| 124 | 9902300600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km                      | t      |
| 125 | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km                     | t      |
| 126 | 9902300800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km                     | t      |
| 127 | 9902309100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km | t      |
| 128 | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km   | kus    |
| 129 | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km   | kus    |
| 130 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km   | kus    |
| 131 | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km   | kus    |
| 132 | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   | t      |
| 133 | 9909000110 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného  | t      |
| 134 | 9909000210 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného  | t      |
| 135 | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku  | t      |
| 1   | 21211001   | Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože  | kus    |
| 2   | 22111001   | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná   | km     |
| 3   | 22111011   | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná  | km     |
| 4   | 24101001   | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | hod    |
| 5   | 24101201   | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi   | hod    |
| 6   | 24101401   | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost  | hod    |
| 7   | 33111001   | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky   | Kč/km  |
| 8   | 33121011   | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50                             | %      |
| 9   | 33121021   | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100                            | %      |
| 10  | 33131001   | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek  | m      |
| 11  | 34111001   | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích  | Kč/hod |
| 12  | 34111011   | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci   | Kč/hod |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3564352

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f2c00c6c-7b6e-4679-a262-45f1ca20f5b7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.04.2023 14:16:03



691a34eb-a69e-403d-a2f0-d5019683a506