

Ing. Eva Krejcarová
projektová činnost ve výstavbě,
Zahradní 28, Jičín, 506 01,
IČ: 74236857, DIČ: CZ7455083042,
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Městský úřad Jičín
Žižkovo náměstí 18,
Jičín, 506 01

Naše značka
2023/02/13

Vyřizuje / spojení
Ing. Krejcarová / tel. xxxxxx

Jičín
13.02.2023

Věc:

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci:

Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro učebnu Montessori

Na základě Vaší poptávky si dovoluji předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k ohlášení *Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro učebnu Montessori*.

Jedná se o jednoduché stavební úpravy prostor, povrchové úpravy, elektroinstalace.

Cena nevychází z honorářového řádu nebo sazebníku ČKA, UNIKA, ale byla stanovena vzhledem k povaze zakázky jako smluvní.

Dokumentace bude provedena v rozsahu pro výběr zhotovitele a pro ohlášení změny užívání části stavby dle §104, odst.1. písm.k), stavebního zákona, rozsah dokumentace dle §105, odst. 8, stavebního zákona.

1. etapa – Studie – vytipování vhodných prostor pro záměr

Jednoduchá dispoziční studie, podmínky pro budoucí provoz, jako podklad pro další projekty.

Výstupem jsou varianty Studie pro lokalitu:

- a) Farní sbor ČCE Jičín, Konecchlumského 289, Jičín
- b) Arciděkanství, Valdštejnovo náměstí 96, Jičín
- c) Polyfunkční dům, 17.listopadu 1074, Jičín, 506 01, 2.NP

Cena celkem za Studie Kč

2. etapa – Projekt pro Ohlášení Stavebních úprav pro změnu užívání

Předpokládaný obsah:

- Průvodní zpráva, technický popis stavebních úprav
- Situace stavby – zákres do snímku z katastru, geometrického plánu
- Stavební výkresy změn
- Požárně - bezpečnostní řešení stavby dotčené části stavby
- Technika prostředí staveb (princiální řešení a zakreslení vnitřních instalací - vodovod, kanalizace, elektroinstalace, odvětrání sociálního zařízení)
- průběžné konzultace s investorem, tisk a kompletace projektové dokumentace, (počet paré 5x, nebo dle dohody), koordinace profesí, ostatní náklady
- rozpočet projektanta, výkaz výměr

Cena zpracování jednostupňové PD celkem : **Kč**

3. etapa – inženýrská činnost pro povolení stavebních úprav

- **Inženýrská činnost – zajištění stanovisek, povolení změny užívání – Kč**

Cena nezahrnuje:

- Správní či jiné poplatky třetím stranám
- Hluková studie, pokud bude vyžadována

Nejsem plátce DPH.

Termín zpracování:

Etapa 1 – ihned

Etapa 2 - Projektová dokumentace k závazným stanoviskům – 08/2023

Rozpočet pro výběr zhotovitele – 09/2023

Etapa 3 – Předpoklad povolení stavebních úprav – 10/2023

Děkuji za poptávku a jsem s pozdravem.

Ing. E. Krejcarová