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Věc: 

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: 
Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín 

pro učebnu Montessori 

 

Na základě Vaší poptávky si dovoluji předložit cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace k ohlášení Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 

17.listopadu 1074, Jičín pro učebnu Montessori. 

Jedná se o jednoduché stavební úpravy prostor, povrchové úpravy, elektroinstalace. 
Cena nevychází z honorářového řádu nebo sazebníku ČKA, UNIKA, ale byla stanovena vzhledem 
k povaze zakázky jako smluvní. 
Dokumentace bude provedena v rozsahu pro výběr zhotovitele a pro ohlášení změny užvání části 
stavby dle §104, odst.1. písm.k), stavebního zákona, rozsah dokumentace dle §105, odst. 8, 
stavebního zákona. 
 
1. etapa – Studie – vytipování vhodných prostor pro záměr 

Jednoduchá dispoziční studie, podmínky pro budoucí provoz, jako podklad pro další projekty. 
Výstupem jsou varianty Studie pro lokalitu: 
a) Farní sbor ČCE Jičín, Konecchlumského 289, Jičín 
b) Arciděkanství, Valdštejnovo náměstí 96, Jičín 
c) Polyfunkční dům, 17.listopadu 1074, Jičín, 506 01, 2.NP 
Cena celkem za Studie Kč 

 
2. etapa – Projekt pro Ohlášení Stavebních úprav pro změnu užívání 

Předpokládaný obsah: 
- Průvodní zpráva, technický popis stavebních úprav 
- Situace stavby – zákres do snímku z katastru, geometrického plánu 
- Stavební výkresy změn 
-  Požárně - bezpečnostní řešení stavby dotčené části stavby 
- Technika prostředí staveb (principielní řešení a zakreslení vnitřních instalací - vodovod, 

kanalizace, elektroinstalace, odvětrání sociálního zařízení) 
-  průběžné konzultace s investorem, tisk a kompletace projektové dokumentace,  

 (počet paré 5x, nebo dle dohody), koordinace profesí, ostatní náklady 
- rozpočet projektanta, výkaz výměr  

Cena zpracování jednostupňové PD celkem : Kč  

 

3. etapa – inženýrská činnost pro povolení stavebních úprav 

- Inženýrská činnost – zajistění stanovisek, povolení zmeny užívání – Kč 

Cena nezahrnuje:  

 
Městský úřad Jičín 

Žižkovo náměstí 18,  
Jičín, 506 01 
 



 

- Správní či jiné poplatky třetím stranám  
- Hluková studie, pokud bude vyžadována 

 

Nejsem plátce DPH. 

 
Termín zpracování: 

Etapa 1 – ihned 
Etapa 2 -  Projektová dokumentace k závazným stanoviskům – 08/2023 
Rozpočet pro výběr zhotovitele – 09/2023 
Etapa 3 – Předpoklad povolení stavebních úprav – 10/2023 
 
 
Děkuji za poptávku a jsem s pozdravem. 
 
                                                        Ing. E. Krejcarová  

 


