

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 – MO evid. č. sml.: 6440-0630-2023-010

Kód: 2023_VZ
Stavba: Nákup štěrků Stanový tábor Rancířov

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.03.2023
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IC:	25502247
Ceskomoravský štěrk, a.s.		DIČ:	CZ25502247
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			175 067,84
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	175 067,84	36 764,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			211 832,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 VZ

Stavba: Nákup štěrku Stanový tábor Rančářov

Místo: Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Českomoravský štěrk, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		175 067,84	211 832,09	
2023_VZ	Nákup štěrku Stanový tábor Rančářov	175 067,84	211 832,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nákup šterku Stanový tábor Rančířov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Českomoravský šterk, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2023

IC:

DIČ:

IC:

25502247

DIČ:

CZ25502247

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

175 067,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 067,84	21,00%	36 764,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 832,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nákup šterku Stanový tábor Rančířov

Místo:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Českomoravský šterk, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

175 067,84

HSV - Práce a dodávky HSV

175 067,84

1 - Zemní práce

175 067,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nákup šterku Stanový tábor Rančičřov

Místo:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Českomoravský šterk, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 067,84

D HSV Práce a dodávky HSV 175 067,84

D 1 Zemní práce 175 067,84

4	K	162751117	Vodorovně přemístění sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení sypaniny, se složením bez rozhrnutí na místo: STM Rančičřov, pozemek p.č.358/11, k.ú.Rančičřov	m3	278,890			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		W	fr.0-63					
		W	190/1,8		105,556			
		W	fr.8-16					
		W	100/1,5		66,667			
		W	fr.4-8					
		W	160/1,5		108,667			
		W	Součet		278,890			
1	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	190,000			CS ÚRS 2023 01
2	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	100,000			CS ÚRS 2023 01
3	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	160,000			CS ÚRS 2023 01