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Stejnopis č.: 4-6-vX

SMLOUVA
O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ

č. SOB/35/04/016785/2023
(dále jen ,,smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

mezi

TRIA Development s.r.o. 
se sídlem:
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 278314 
zastoupenou:
IČO:

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jiřím Stráchalem, jednatelem 
06219616

(dále jen jako „budoucí dárce“)

a

Hlavním městem Praha
se sídlem: 
zastoupeným:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu 
hl. m. Prahy 
000 64 581 
CZ00064581

IČO:
DIČ:

(dále jen jako „budoucí obdarovaný14)
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Článek I.

1. Budoucí dárce v rámci realizace stavby „Bytové domy v Předním Hlonbětíně“ nově vybuduje 22 
ks parkovacích stání umístěných na pozemku pare. č. 1990 v k. ú. Vysočany, obec Praha (dále 
jen ,,stavba“).

2. Magistrát hl. m. Prahy - odbor správy majetku vydal své pod zn. OSM/167634/01/VT/Hej dne 
17. 12. 2001 (dále také jen „souhlas odboru OSM MHMP“).

3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vydala stanovisko ke stavbě dne 6. 12. 2001 
pod zn. 2814/01/220/Su (dále také jen „stanovisko TSK“).

4. ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal stavební povolení ke stavbě pod č. j. EC 
35916/2004 dne 10. 5. 2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 
podč.j. 33969/06/0VUR/Pa/369/P09 039252/2006 dne 12. 6. 2006, rozhodnutí o prodloužení 
platnosti stavebního povolení pod č. j. 37975/06/0VUR/Pa/376/P09 043678/2006 dne 
14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pod č. j. P09 037485/2008 
dne 24. 6. 2008, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pod ě. j. P09 064100/2008 
dne 1. 12. 2008, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením-prodloužení doby 
výstavby pod ě. j. 59429/14/0VÚR/Pa/1522/P09 0070702/2014 dne 31. 10. 2014, rozhodnutí 
o povolení změny stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby 
pod č. j. 69572/16/0VÚR/Pa/1746/P09 007297/2017 dne 1. 2. 2017, rozhodnutí o změně stavby 
před jejím dokončením pod č. j. MCP09/046088/2019/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2019, rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/156688/2020/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2020 
a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/004096/2023/OVÚR/Fri 
dne 11.1. 2023 (dále jen „stavební povolení“).

5. Pozemek pare. č. 1990 v k. ú. Vysočany, obec Praha, LV 839, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Článek II.
1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího dárce a budoucího obdarovaného uzavřít 

v budoucnu za podmínek stanovených v této smlouvě darovací smlouvu, na jejímž základě 
budoucí dárce bezúplatně převede stavbu specifikovanou včl. I. odst. 1 této smlouvy 
do vlastnictví budoucího obdarovaného (dále jen „darovací smlouva“).

2. Smluvní strany sjednávají, že uzavřou v budoucnu darovací smlouvu pouze za předpokladu, 
že ze strany budoucího dárce budou splněny všechny podmínky, které jsou uvedeny v souhlasu 
odboru OSM MHMP ze dne 17. 12. 2001 (příloha č. 1 této smlouvy), všechny požadavky 
uvedené ve stanovisku TSK ze dne 6. 12. 2001 a všechny podmínky uvedené ve stavebním 
povolení ze dne 10. 5. 2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 
14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením ze dne 24. 6.2008, rozhodnutí 
o povolení změny stavby před dokončením ze dne 1. 12. 2008, rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby ze dne 31. 10. 2014, rozhodnutí o povolení 
změny stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby ze dne 1. 2. 2017, rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením ze dne 30. 9. 2019, rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením ze dne 30. 9. 2020 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 
11.1.2023 (příloha č. 3 této smlouvy).

3. Budoucí dárce se zavazuje písemně vyzvat budoucího obdarovaného k uzavření darovací 
smlouvy dle této smlouvy nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nastane poslední z následujících 
událostí:

a) bude vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby;
b) bude vydáno kladné stanovisko TSK k převzetí realizované stavby do správy.
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4. Budoucí dárce je povinen k písemné výzvě k uzavření darovací smlouvy dle předchozího odst. 
tohoto článku smlouvy přiložit kopii kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání 
stavby a kopii kladného stanoviska TSK k převzetí realizované stavby do správy.

Článek III.
Smluvní strany zároveň sjednávají, že stavbu daruje budoucí dárce budoucímu obdarovanému 
se všemi jejími součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi vztahujícími se ke stavbě ke dni 
uzavření darovací smlouvy, a že budoucí obdarovaný stavbu se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím, právy a povinnostmi ke dni uzavření darovací smlouvy do svého vlastnictví příjme.

Článek IV.
Budoucí dárce bere na vědomí, že uzavření darovací smlouvy podléhá v souladu se zákonem 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMPU) 
schválení Radou hlavního města Prahy.

Článek V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Od okamžiku 
podpisu smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené budoucím obdarovaným, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí budoucí 
obdarovaný.

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto budoucí obdarovaný potvrzuje, že uzavření této 
smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 581 ze dne 3. 4. 2023.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž budoucí dárce 
obdrží dva stejnopisy a budoucí obdarovaný obdrží dva stejnopisy. Změny, nebo dodatky této 
smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, nepříčí 
se dobrým mravům a neodporuje zákonu.

7.
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8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatními platnými a účinnými právními předpisy.

Přílohy:

souhlas odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy s realizací stavby vydaný dne 
17. 12. 2001 pod zn. OSM/167634/0WT/Hej

stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prah v. a.s. ke stavbě vydané dne 
6. 12. 2001 pod zn. 2814/01/220/Su

č. 3 stavební povolení ke stavbě vydané odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 
dne 10. 5. 2004 pod č. j. EC 35916/2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního 
povolení pod č. j. 33969/06/0VUR/Pa/369/P09 039252/2006 dne 12. 6. 2006, rozhodnutí 
o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č. j. 37975/06/0VUR/Pa/376/P09 
043678/2006 dne 14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 
podě.j. P09 037485/2008 dne 24. 6. 2008. rozhodnutí o povoleni změny stavby 
před dokončením pod č. j. P09 064100/2008 dne 1.12.2008. rozhodnuti o povolení změny 
stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby
pod č.j. 59429/14/0VÚR/Pa/1522/P09 0070702/2014 dne 31. 10. 2014, rozhodnutí

před dokončením-prodloužení doby výstavby 
pod č.j. 69572/16/0VÚR/Pa/1746/P09 007297/2017 dne 1. 2. 2017, rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/046088/2019/OVlJR/Fri dne 30. 9. 2019, 
rozhodnuti o změně stavby před jejím dokončením 
pod č.j. MCP09/156688/2020/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2020 a rozhodnuti o změně stavby 
před jejím dokončením pod č.j. MC'P09/004096/2023/OVÚR/Fri dne 11. 1.2023

ě. 1

č. 2

o povolení změny stavby

Za budoucího dárce: Za budoucího obdarovaného:
V Praze dne: .....1.2."0Á:..2Q23 VPi

Jin .Mračna
jednatel

HMP
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