
Stavba:   Vlašim
Objekt:   Oprava komun.a parkoviště ul.Longenova

Objednatel:   TS Vlašim
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:  
Místo:   Vlašim Datum:   23. 2. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 307 843,91 235 992,96 543 836,87 115,882

1 Zemní práce 24 300,00 59 875,00 84 175,00 0,000
1 221 11310715R Odstranění UMT kpl 1,000 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,000

2 221 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně
pl přes 200 m2 m2 334,000 64,80 0,00 21 643,20 21 643,20 0,000

3 001 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny
3 objem do 500 m3 strojně m3 81,000 156,00 0,00 12 636,00 12 636,00 0,000

4 001 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,000 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,000

5 001 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 81,000 151,00 0,00 12 231,00 12 231,00 0,000

6 001 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04 t 162,000 150,00 24 300,00 0,00 24 300,00 0,000

7 001 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 81,000 22,40 0,00 1 814,40 1 814,40 0,000
8 001 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 223,00 0,00 0,00 0,00 0,000
9 583 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 0,000 338,00 0,00 0,00 0,00 0,000

10 001 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním
strojně m2 334,000 25,60 0,00 8 550,40 8 550,40 0,000

5 Komunikace pozemní 245 398,18 108 509,92 353 908,10 110,090
11 221 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 334,000 47,70 10 865,02 5 066,78 15 931,80 0,000
12 221 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 0- 32 mm,plochy přes 100 m2 tl 120 mm m2 334,000 155,00 43 099,36 8 670,64 51 770,00 0,000
13 221 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 0- 125 mm, plochy přes 100 m2 tl 210 mm m2 334,000 89,00 25 915,06 3 810,94 29 726,00 0,000

14 221 596212313
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm
skupiny A pl přes 300 m2 m2 334,000 351,00 26 272,44 90 961,56 117 234,00 37,752

15 592 59245220 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní m2 331,300 415,00 137 489,50 0,00 137 489,50 71,561
16 592 59245205 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná m2 3,600 488,00 1 756,80 0,00 1 756,80 0,778

ROZPOČET



Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

8 Trubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,000

17 271 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z
polypropylenu DN 200 m 0,000 171,00 0,00 0,00 0,00 0,000

18 286 28611202 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x5000mm SN10 m 0,000 867,00 0,00 0,00 0,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 145,73 1 742,37 39 888,10 5,792

19 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou
do lože z betonu prostého m 6,000 264,00 1 028,70 555,30 1 584,00 0,777

20 592 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 6,120 155,00 948,60 0,00 948,60 0,275

21 221 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého m3 0,950 3 690,00 3 022,43 483,07 3 505,50 2,144

22 221 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem
mřížkovým z litiny m 5,000 6 770,00 33 146,00 704,00 33 850,00 2,596

997 Přesun sutě 0,00 39 212,81 39 212,81 0,000
23 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 147,140 52,00 0,00 7 651,28 7 651,28 0,000
24 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 147,140 12,50 0,00 1 839,25 1 839,25 0,000
25 221 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 147,140 202,00 0,00 29 722,28 29 722,28 0,000

998 Přesun hmot 0,00 26 652,86 26 652,86 0,000
26 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 115,882 230,00 0,00 26 652,86 26 652,86 0,000

Celkem 307 843,91 235 992,96 543 836,87 115,882




