

Objednávka č.: C1700486

**Doklad o provedení předběžné finanční řídicí
kontroly před vznikem závazku**

Odběratel - objednatel : Centrum služeb pro silniční dopravu Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.ú.: Fakturu zašlete: nábř. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: Ing. Arch. Kamila Šindelářová J.Plachty 1091/26 Praha 5 150 00 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 67380808 DIČ: CZ67380808 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 30.5.2017

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 29.9.2017

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás inženýrskou činnost pro Centrum služeb pro silniční dopravu: Blansko - stavební úpravy kotelny Trutnov - získání povolení k odstranění objektu v areálu STK. Plzeň - přístavba výtahu Nedílnou součástí objednávky je specifikace jednotlivých požadavků. Celková výše prací nepřesáhne částku 100 000.- Kč.	1,00	*	100000,0000	100 000,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

100 000,00

Objednávka č.: C1700486

P
D
S
D

Vyřizuje:

- 2 -06- 2017

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

Ing. arch. K. Šindelářová 2.6.2017

[Handwritten signature]
Ing. arch. Kamila ŠINDELÁŘOVÁ
J. Plachty 1020/26, 150 00 Praha 5
Projektová činnost ve výstavbě, design
autorizace v oboru PS a ÚP, č.a: 3220
architekt@shingla.cz IČO: 6738 08 08

Objednávka č. 2

BLANSKO

Vyhotovení podkladů pro zadání výběrového řízení na stavební úpravy kotelny a elektrorozvodů v objektu v CSPSD Blansku:

Inženýrská činnost včetně dopracování projektové dokumentace.....17 500,-

- zajištění PD a osobní jednání s projektanty elektro a vytápění

- zajištění položkového rozpočtu a výkazu výměr

Položkový rozpočet a výkaz výměr.....6 500,-

VV a KR dělen do bloků:

1. Stavební úpravy a elektro

2. Vytápění

Náklady na tisk.....3 250,-

Celkem..... 27 250,-

TRUTNOV

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro zajištění povolení odstranění objektu v areálu STK Trutnov.

Projektová dokumentace pro demoliční výměr21 500,-

Inženýrská činnost.....14 000,-

- osobní jednání se Stavebním Úřadem Trutnov na základě plné moci investora

- jednání se správcem inž. sítí, zejména ČEZ (přepojení kabelu – přípojky k objektu)

- vyřízení všech nutných vyjádření

- vypsání oznámení odstranění stavby a žádosti o povolení na základě plné moci investora

Náklady: 7700,-

Správní poplatek SÚ.....1 000,-

Poplatky za vyjádření.....2x 350,-.....1 550,-

Doprava: 1x Praha-Trutnov-Praha....324km - a' 7Kč/km.....2 270,-

Tisky, poštovné.....2 880,-

Celkem.....43 200,-

PLZEŇ – výtah, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

INŽENÝRSKÁ ČINNOST pro akci PŘÍSTAVBA VÝTAHU v ulici Farského v Plzni:

Inženýrská činnost.....25 500,-

- zajištění dokladů a osobní jednání se st. úřadem při provádění stavby

- jednání o změně stavby před dokončením,

- jednání s projektantem zajištění PD pro ZSPD

- vyhotovení žádosti pro ZSPD

- zajištění vydání Rozhodnutí o ZSPD s plnou mocí CSPSD

Náklady:

Doprava: 2x Praha-Plzeň-Praha....2 x 196 a 7Kč/km.....2 744,-

Celkem.....28 244,-

**CELKEM všechny výše uvedené akce.....98 694,- (odhad do do 100
tis. Kč)**
