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Příloha . 4

PYÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve znění
pozdějbích předpisů.

PZíkazce město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
I 00235440
DI CZ00235440
Bankovní spojení eská spořitelna a.s., Kolín

íslo ú tu 3661832/0800

a

PZíkazník 3L studio s.r.o
Sídlo Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 eská Lípa
Zastoupený
ve věcech smluvních
Oprávněn jednat
ve věcech technických
I
DI CZ25462644
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.

íslo ú tu 163281708/0600

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu.

I. PZedmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho ú et a za úplatu provádění inženýrské
innosti - výkon technického dozoru investora a dále výkon innosti koordinátora BOZP na akci

„Oprava stZechy č.p. 9, KouZimská, Kolín“.

II. Doba a místo plnění pZedmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájení innosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy příkazce

ukon ení innosti 29.09.2023

Příkazce bere na vědomí, že v rámci innosti příkazníka není možné ovlivnit maximální lhůty
příslubných úřadů státní správy a dot ených organizací pro vydání nutných stanovisek a vyjádření.
Dále příkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutím ze strany
ú astníků řízení není možné ovlivnit innosti příkazníka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých
ú astníků řízení.
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III. Odměna a platební podmínky 

 
Cena obsahuje vbechny nutné náklady spojené s výkonem �inností příkazníka dle předmětu této 
smlouvy. Příkazník má nárok na úhradu dalbích nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce 
ú�elně vynaložil při plnění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a v�as příkazci vyú�tuje. Od 
pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 
příkazce a nemůže-li v�as obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za bkodu. 
 
Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovibti katastrálního úřadu, projek�ní 
práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodate�né práce spojené s případným 
vyžádáním příslubnými dot�enými stranami. 
 
Příkazce se zavazuje za práce a �innosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnějbí cenové nabídky �iní: 
 
 

Cena celkem                                        140 000,- K�  
DPH    21 %         29 400,- K� 
Cena celkem vč. DPH                               169 400,- Kč 

 

 
Vebkeré provedené práce budou fakturovány 1x měsí�ně, vždy po uplynutí předmětného měsíce, a to 
na základě vyú�tování provedených prací a jejich odsouhlasení příkazcem. 
Ve vbech fakturách bude ú�tována výbe DPH dle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějbích předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doru�ení příkazci. 
 
 
 

IV. Plná moc 

 
Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajibťování �innosti uvedené v rozsahu �l. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP a v jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto ú�elem vybavil příkazníka plnou mocí. Udělená 
plná moc je platná ode dne jejího udělení a kon�í splněním předmětu této smlouvy. 
 
 

V. Povinnosti pZíkazníka 

 
Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následující povinnosti: 
 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

 ú�ast při předání stavenibtě vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 

 protokolární odevzdání základního směrového a výbkového vytý�ení stavby zhotoviteli, 
 ú�ast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních prací, 
 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby, 

 pé�e o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokon�ených �ástí stavby, 

 projednání dodatků a změn projektu, které nezvybují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhorbující parametry stavby, 

 o vbech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 

 kontrola těch �ástí dodávek, které budou v dalbím postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 

 v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalbím zhotovitelům na jejich 
navazující �innosti, 
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 spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpe�ovat autorský dohled při zajibťování 
souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 

 spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu, 

 sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoubky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (hutnící zkoubky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkoubkách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkoubkách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlábení o shodě, 
apod.), 

 sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslubných smlouvách a pe�ovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

 uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dot�ené stavby, 

 zajistit ohlábení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové pé�e 
středních ech, 

 spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení bkod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 kontrola postupu prací podle �asového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 
zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy v�etně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

 kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 

 před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjibťovací protokoly 
zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 

 v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěre�né zhodnocení realizované stavby, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich �ástí a ú�ast na jednáních 
o předání a převzetí, 

 kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokon�ené stavby (kontrola PD 
skute�ného provedení podle vyhlábky �. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na vbech dokladech a výkresech, kontrola úplnosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 
v�etně seznamů příloh), 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjibtěných při přebírání v dohodnutých termínech, 

 ú�ast na přejímacím a kolauda�ním řízení, 
 kontrola vyklizení stavenibtě zhotovitelem v dohodnutém termínu, 

 zabezpe�ení �innosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona �. 200/1994 Sb.), 

 spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolauda�ního řízení, 
 zajibtění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
 ú�ast při zajibtění kolauda�ního rozhodnutí, případně povolení na před�asné užívání stavby. 

 
 
Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen 
 
a) bez zbyte�ného odkladu 

 informovat vbechny dot�ené zhotovitele stavby o bezpe�nostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na stavenibti během postupu prací, 

 upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpe�nost a ochranu 
zdraví při práci zjibtěné na pracovibti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

 oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět dalbí �innosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
 
Rozsah �innosti koordinátora dle nařízení vlády �. 591/2006 Sb. 

 
(1) Koordinátor během realizace stavby: 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajibtění 
bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na vbeobecné zásady 
prevence rizik a �innosti prováděné na stavenibti sou�asně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání, 
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b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporu�uje technická řebení nebo opatření k zajibtění 
bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpe�ného provádění prací, které se s ohledem na věcné a �asové vazby při 
realizaci stavby uskute�ní sou�asně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení �asu potřebného k bezpe�nému provádění jednotlivých prací nebo 
�inností, 

d) sleduje provádění prací na stavenibti se zaměřením na zjibťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjibtěné nedostatky 
a požaduje bez zbyte�ného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpe�ení obvodu stavenibtě, v�etně vstupu a vjezdu na stavenibtě s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslubnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

g) zú�astňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvlábtního 
právního předpisu. 

 
(2) Koordinátor během realizace stavby: 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za ú�asti zhotovitelů nebo osob jimi 
ověřených a organizuje jejich konání, 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjibtěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjibtěných nedostatcích v bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci na stavenibti, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

 
Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finan�ní kontroly. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem eské republiky, 
zejména ustanoveními zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve znění pozdějbích předpisů. 
 
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doru�ena dle ustanovení § 2440 ob�anského zákoníku. 
 
Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí vbak příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a bkodu, pokud ji utrpěl, jakož i �ást odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle 
ustanovení § 2443 ob�anského zákoníku. 
 
Tato příkazní smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a 
jedno příkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými �íslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvními stranami. 
 
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání vbak nebrání 
tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-
mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 
ozna�eno uznávanou elektronickou zna�kou a opatřeno kvalifikovaným �asovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skute�nosti informován. 

 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výbe plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 



5

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města
Kolín, tak i v registru smluv, a to v etně vbech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlabují,
že skute nosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslubných
ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalbích
podmínek.

Smluvní strany prohlabují, že si tuto smlouvu pře etly a s jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlabují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výbe uvedeného prohlábení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran své podpisy.

V Kolíně dne …………………

……………..
za příkazníka
3L studio s.r.o.


