

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Orava zázemí tělocvičny	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ: 8368457
Začátek výstavby: 01.07.2023	Konec výstavby:	Položek: 91
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 30.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 319,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0,00
	Montáž	47 011,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav	0,00
PSV	Dodávky	28 774,23	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	79 078,76			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 361,86			Ostatní	0,00
	Montáž	493,70			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		93 080,49				
Přesun hmot a s		7 134,51				
ZRN celkem		268 254,26	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z o	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z o	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	268 254,26
Základ 21%	268 254,26	DPH 21%	56 333,39	Celkem včetně I	324 587,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava zázemí tělocvičny	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: #####	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: #####	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							5 443,95	26 756,29	32 200,25			2,21
61 Úprava povrchů vnitřní												
1		611401311RU2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	5,00	618,51	1 361,03	1 731,53	3 092,55	0,02	0,10	RTS I / 2022
2		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,00	47,85	288,58	668,34	956,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
3		612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	35,00	334,64	1 785,48	9 926,92	11 712,40	0,05	1,60	RTS I / 2022
4		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	23,00	245,82	1 498,05	4 155,80	5 653,85	0,00	0,08	RTS I / 2022
5		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	68,70	156,98	510,81	10 273,71	10 784,53	0,01	0,44	RTS I / 2022
63 Podlahy a podlahové konstrukce							5 250,80	3 813,38	9 064,18			0,31
6		632413106R00	Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 6 mm	m2	23,55	384,93	5 250,80	3 813,38	9 064,18	0,01	0,31	RTS I / 2022
721 Vnitřní kanalizace							220,13	584,42	804,55			0,00
7		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	282,00	213,74	350,26	564,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8		721290111T00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	10,00	24,05	6,39	234,15	240,55	0,00	0,00	RTS I / 2022
722 Vnitřní vodovod							809,62	4 843,54	5 653,16			0,04
9		722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,00	328,06	388,36	1 251,94	1 640,30	0,00	0,02	RTS I / 2022
10		722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	5,00	334,64	421,26	1 251,94	1 673,20	0,00	0,02	RTS I / 2022
11		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	347,33	0,00	347,33	347,33	0,00	0,00	RTS I / 2022
12		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	221,37	0,00	1 992,33	1 992,33	0,00	0,00	RTS I / 2022
725 Zařizovací předměty							18 400,25	14 782,42	33 182,67			0,32
13		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	146,64	0,00	293,28	293,28	0,02	0,04	RTS I / 2022
14		725219401T00	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	2,00	903,34	269,57	1 537,11	1 806,68	0,00	0,00	RTS I / 2022
15		725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	266,49	0,00	532,98	532,98	0,09	0,18	RTS I / 2022
16		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	226,55	0,00	226,55	226,55	0,02	0,02	RTS I / 2022
17		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	83,39	0,00	333,55	333,55	0,00	0,01	RTS I / 2022
18		725819401T00	Montáž ventilu rohového s hadičkou nebo trubičkou G 1/2	kus	4,00	169,20	130,06	546,74	676,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
19		725249102T00	Montáž sprchové vaničky	kus	2,00	1 871,55	1 206,56	2 536,53	3 743,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
20		725249123T00	Montáž sprchových dveří	kus	2,00	1 697,64	176,66	3 218,62	3 395,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
21		725212510T00	Montáž sloupku k umyvadlu	kus	2,00	228,42	88,34	368,50	456,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
22		725212510R00	Sloup k umyvadlu	soubor	2,00	1 202,26	2 035,76	368,76	2 404,52	0,01	0,02	RTS I / 2022
23		725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	RTS I / 2022
24		725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	4,00	18,52	0,00	74,07	74,07	0,00	0,00	RTS I / 2022
25		725119305T00	Montáž klozetové mísy kombinované	kus	1,00	779,26	128,15	651,11	779,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
26		725037142R00	Umyvadlo na šrouby REKORD 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00	1 705,16	2 150,95	1 259,37	3 410,32	0,02	0,03	RTS I / 2022

27	725860221R00	Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	2,00	702,18	1 164,36	240,00	1 404,36	0,00	0,00	RTS I / 2022
28	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	2 237,21	4 010,02	464,40	4 474,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
29	725849200T00	Montáž sprchové baterie s nastavitelnou výškou	kus	2,00	395,27	154,86	635,68	790,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
30	7258451111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,00	1 941,10	3 309,51	572,69	3 882,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
31	725292041T00	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	2,00	157,46	90,24	224,68	314,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
32	725292042R00	Dávkovač tekutého mýdla	soubor	2,00	818,73	1 411,62	225,84	1 637,46	0,00	0,00	RTS I / 2022
33	725292035T00	Montáž držáku na toaletní papír	kus	1,00	123,14	45,09	78,05	123,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
34	725292001R00	Zásobník na toaletní papír	soubor	1,00	752,00	702,02	49,98	752,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
35	725292001T00	Montáž zásobníku na toal. papír / papírové ručníky	kus	2,00	157,46	90,24	224,68	314,92	0,00	0,00	RTS I / 2022
36	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky	soubor	2,00	658,00	1 236,23	79,77	1 316,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	735	Otopná tělesa				33,81	353,94	387,75		0,00	
37	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	387,75	33,81	353,94	387,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	3 032,43	3 032,43		0,00	
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	646,72	0,00	1 940,16	1 940,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
39	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	1 092,27	0,00	1 092,27	1 092,27	0,00	0,00	RTS I / 2022
	771	Podlahy z dlaždic				5 270,37	17 027,93	22 298,30		0,12	
40	7711111171R00	Montáž hran stupňů	m	5,00	82,91	0,00	414,54	414,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
41	771575118RV4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	23,55	900,00	5 156,07	16 036,84	21 192,91	0,01	0,12	RTS I / 2022
42	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,00	138,17	114,30	576,55	690,85	0,00	0,00	RTS I / 2022
	776	Podlahy povlakové				0,00	1 978,21	1 978,21		0,03	
43	776101121T00	Provedení penetrace podkladu pod podlahy	m2	23,55	22,47	0,00	529,02	529,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
44	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	23,55	6,96	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
45	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	25,00	13,43	0,00	335,82	335,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,55	40,33	0,00	949,58	949,58	0,00	0,02	RTS I / 2022
	781	Obklady (keramické)				109,60	20 461,33	20 570,93		0,00	
47	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,00	28,20	86,70	561,90	648,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
48	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	20,00	214,79	0,00	4 295,80	4 295,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
49	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	9,00	49,73	8,54	438,99	447,53	0,00	0,00	RTS I / 2022
50	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	4,00	57,25	14,36	214,62	228,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
51	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	23,00	650,00	0,00	14 950,01	14 950,01	0,00	0,00	RTS I / 2022
	783	Nátěry				2 192,72	10 052,18	12 244,90		0,01	
52	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	23,55	48,88	46,70	1 104,30	1 151,01	0,00	0,00	RTS I / 2022
53	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	68,70	28,11	136,26	1 794,62	1 930,88	0,00	0,00	RTS I / 2022
54	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	20,00	228,89	808,96	3 768,84	4 577,80	0,00	0,01	RTS I / 2022
55	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	10,00	180,01	600,10	1 200,00	1 800,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
56	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	32,00	87,03	600,70	2 184,41	2 785,11	0,00	0,00	RTS I / 2022
	784	Malby				1 737,72	5 962,37	7 700,09		0,03	
57	784442011R00	Malba disperzní inter.HET Brillant, výška do 3,8 m	m2	92,25	63,26	1 331,91	4 503,86	5 835,77	0,00	0,02	RTS I / 2022
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	92,25	20,21	405,82	1 458,51	1 864,32	0,00	0,01	RTS I / 2022
	94	Lešení a stavební výtahy				477,89	894,41	1 372,31		0,02	
59	941955002T00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00	137,23	477,89	894,41	1 372,31	0,00	0,02	RTS I / 2022
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				34,09	2 788,09	2 822,18		0,00	
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,55	119,85	34,09	2 788,09	2 822,18	0,00	0,00	RTS I / 2022
	96	Bourání konstrukcí				112,66	10 175,56	10 288,21		1,32	
61	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	6,14	86,20	0,00	529,26	529,26	0,02	0,12	RTS I / 2022

62	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	17,01	0,00	51,04	51,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00	385,87	87,67	1 069,94	1 157,61	0,08	0,23	RTS I / 2022
64	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	297,99	24,99	273,00	297,99	0,06	0,06	RTS I / 2022
65	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00	30,64	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
66	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	23,55	305,02	0,00	7 182,50	7 182,50	0,01	0,30	RTS I / 2022
67	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	0,28	3 778,80	0,00	1 039,17	1 039,17	2,20	0,61	RTS I / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	2 583,59	2 583,59		1,56	
68	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,00	112,33	0,00	2 583,59	2 583,59	0,07	1,56	RTS I / 2022
M65	Elektroinstalace					1 361,86	493,70	1 855,56		0,00	
69	650051311RT4	Montáž a dodávka spínače	kus	7,00	265,08	1 361,86	493,70	1 855,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
S	Přesuny suti					0,00	7 134,51	7 134,51		0,00	
70	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,50	704,06	0,00	1 056,09	1 056,09	0,00	0,00	RTS I / 2022
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	229,35	0,00	344,03	344,03	0,00	0,00	RTS I / 2022
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	16,06	0,00	160,65	160,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
73	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,50	286,70	0,00	430,05	430,05	0,00	0,00	RTS I / 2022
74	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,50	1 809,50	0,00	2 714,25	2 714,25	0,00	0,00	RTS I / 2022
75	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,50	1 619,63	0,00	2 429,44	2 429,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Ostatní materiál					93 080,49	0,00	93 080,49		1,25	
76	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kř. 60x197 bílé	kus	3,00	2 550,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,01	0,04	RTS I / 2022
77	61160116	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 2kř. 145x197 bílé	kus	1,00	4 450,90	4 450,90	0,00	4 450,90	0,03	0,03	RTS I / 2022
78	55484471.A	Dveře sprchové třídičné 90 cm Pearl	kus	2,00	7 059,40	14 118,80	0,00	14 118,80	0,01	0,02	RTS I / 2022
79	642938117	Vanička sprch. litý mramor obdélník 1100x700 mm	kus	2,00	9 263,70	18 527,40	0,00	18 527,40	0,03	0,07	RTS I / 2022
80	55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	2,00	1 186,28	2 372,56	0,00	2 372,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
81	63465127	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm	m2	2,00	449,79	899,58	0,00	899,58	0,01	0,03	RTS I / 2022
82	597813733	Obkládačka 20x40 béžová lesk	m2	26,45	424,50	11 228,03	0,00	11 228,03	0,01	0,36	RTS I / 2022
83	59764207	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm	m2	27,08	598,78	16 214,81	0,00	16 214,81	0,02	0,52	RTS I / 2022
84	61187195	Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	639,20	639,20	0,00	639,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
85	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	329,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
86	54132167	KORALUX RONDO MAX - E KRME 1220.600	kus	1,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
87	551200030	Ventil termostatický rohový IVAR.VS 2102 N 3/8"	kus	1,00	304,56	304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	RTS I / 2022
88	585821389	weberfor flex lepidlo C2TE S1	kg	120,00	15,98	1 917,60	0,00	1 917,60	0,00	0,12	RTS I / 2022
89	231536604	Hmota spárovací Ceresit CE43 Grand bahama 5 kg	kus	3,00	444,62	1 333,86	0,00	1 333,86	0,01	0,02	RTS I / 2022
90	28698314	APZ9-850M Simple Podlahový žlab I = 850 mm	kus	1,00	2 791,80	2 791,80	0,00	2 791,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
91	64233513	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., spodní odpad	kus	1,00	3 675,40	3 675,40	0,00	3 675,40	0,03	0,03	RTS I / 2022

Celkem:

268 254,26

Poznámka: