

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

Digitální měřičský deník - 2023

Etapy projektu	MJ	počet MJ	cena za měrnou jednotku (Kč)	cena celkem (Kč)
1. Inicializace staveb v systému, zřízení uživatelských účtů a zaškolení uživatelů	hod.	80	████	████████
2. Správa datového úložiště, aktualizace rozpočtů, poskytování uživatelské hotline	hod.	80	████	████████
3. Ukončení stavby, vytvoření offline verze včetně dodání přenosného média, zajištění tisku LVV pro všechny položky ukončovaných staveb	hod.	132	████	████████
4. Měsíční technická správa systému	měs.	12	████████	████████
Celkem za projekt bez DPH				864 080
DPH 21%				181 457
Celkem za projekt včetně DPH				1 045 537

J Datum: 2023.04.13 14:45:15
+02'00'

Datum: 17.04.2023 15:59:25 +02:00