

Dodavatel:



Trend Energy s.r.o.
Humpolecká 1504
580 01 HAVLÍČKŮV BROD

IČ: 14358492
DIČ: CZ14358492
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.trendenergy.cz

Odběratel: IČ:
DIČ:

Lesy ČR

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00003
Datum zápisu: 19.10.2022
Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka platná 15 dní od data vystavení. Cena materiálu a prací nad rámec nabídky dle standardních ceníků. Konečná cena materiálu bude dle skutečnosti, avšak nepřesáhne bez předchozí dohody maximálně 10% nad cenovou nabídku.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
HAAS + SOHN nivala s TV černá / běžová dlažba 15/10kW	1	50 405,00		50 405,00 15%	7 560,75	57 965,75
Kouřovod 2x kol, 1,5m trubek, silnostěnná kouřovina	1	3 170,00		3 170,00 15%	475,50	3 645,50
Regulátor kom. tahu do komína	1	2 359,00		2 359,00 15%	353,85	2 712,85
UPS zál. zdroj pro čerpadlo Regulus vč. bat PG600 S-18	1	6 570,00		6 570,00 15%	985,50	7 555,50
Napojení na stávající UT	1	15 000,00		15 000,00 15%	2 250,00	17 250,00
Topenářský materiál vč. čerpadla, směš. vent. 60°C, potrubí	1	15 000,00		15 000,00 15%	2 250,00	17 250,00
Externí přívod vzduchu 150x50 vč. izolace proti rosení	4 m	1 850,00		7 400,00 15%	1 110,00	8 510,00
Prostup stěnou jádrové vrtání	1	3 000,00		3 000,00 15%	450,00	3 450,00
Revize komína	1	1 500,00		1 500,00 15%	225,00	1 725,00
Montáž ext. přívodu vzduchu	1	3 600,00		3 600,00 15%	540,00	4 140,00
Dopravné mont. týmu	88 km	15,00		1 320,00 15%	198,00	1 518,00
Dopravné kominík	44 km	15,00		660,00 15%	99,00	759,00
Čas na cestě 1 pracovník	4 hod	200,00		800,00 15%	120,00	920,00
Doprava materiálu vč. kamen zdarma Stěhování kamen zdarma v rámci realizace Demontáž stávajících kamen a přesun na určené místo zdarma v rámci realizace						
Součet položek				110 784,00	16 617,60	127 401,60
Zaokrouhlení						0,40
CELKEM K ÚHRADĚ						127 402,00

Vystavil: [REDACTED]

