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LOM~ ~AHA 

Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 

I. Smluvní strany 

L...OM~ R/\H/\ 

LOM-2023-0098-E 

1. LOM PRAHA s.p. 
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
se sídlem: 
jehožjménemjedná: 
vyřizuje ve věcech finančních: 
vyřizuje ve věcech obchodních: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
IČO: 
DIČ: 

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 1 O - Malešice 
, vedoucí odboru právních služeb 

, ekonomický ředitel 
, vedoucí oddělení obchodu pro MO ČR­

zástupce ředitele pro obchod a logistiku 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
1002501241/2700 
CZ73 2700 0000 0010 0250 1241 
BACXCZPP 
00000515 
CZ00000515 

adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p., 
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 

kontaktní osoba:  
e-mail:  

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel : Projekt Haly s.r.o. 
zapsaný v OR u Městského sodu v Praze, C 290580/MSPH 

se sídlem: Křižovnická 86/6, 11 O 00 Praha 
jehožjménemjedná: Ing. Ondřej Němec 
vyřizuje ve věcech finančních:   

vyřizuje ve věcech obchodních:   
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních:   

Bankovní spojení: Raiffeisenbank 

Číslo účtu:  

IBAN:  
SWIFT:  
IČ: 06875416 

DIČ: CZ06875416 

adresa pro doručování korespondence: Plynární 161 7 /1 O, 170 00 Praha 
kontaktní osoba:   

( dále jen „zhotoviteť) na straně druhé 

uzavřely podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
latném znění, tuto smlouvu o dílo dále · en „smlouva" . 

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10-Malešice 
Zápis v Obchodním reJstříku Méstského soudu v Praze, 
oddíl ALX, vložka 283, lč 00000515, D!č CZ00000515 



II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v rozsahu: 
a) průzkumných pracích a zajištění vstupních podkladů; 
b) architektonických ( dispoziční, objemové a provozní) a technických prací objektu dle 

vizualizace; 
c) projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 

sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 
d) výkonu inženýrských činností, zajištění pravomocného rozhodnutí včetně souvisejících úkonů 

získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné 
(bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného územního 
rozhodnutí; 

e) projektové dokumentace k podání žádosti o vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 
vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, v platném znění včetně propočtu nákladů 
v členění na investiční a neinvestiční náklady; 

f) výkonu inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení včetně 
souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, nezbytných pro 
podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného 
stavebního povolení; 

g) projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce (a to jednak oceněný a neoceněný); 

h) součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na dodavatele stavby; 
i) autorského dozoru stavby po celou dobu realizace stavby; 

2. Body a)~ g) odstavce 1 tohoto článku jsou dále označovány jako „projektová dokumentace". 

3. Rozsah prací projektové dokumentace spočívá v jejím vypracování dle bodu 1 tohoto článku, které 
vychází z předmětu Výzvy k podání nabídky objednatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby označené jako „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu NGI 
Simulator ", ze dne 10.03.2023. Podklady pro zpracování projektové dokumentace jsou přílohy 
této smlouvy, kterými jsou: 
a) příloha č. I Rozsah prací projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností, 
b) příloha č. 2 Architektonické řešení objektu ( dispoziční, objemové a provozní) formou 

vizualizace, 
c) příloha č. 3 Harmonogram plnění. 

4. Na jakékoliv změny při zhotovení díla, které budou v rozporu s vyse uvedenými podklady, 
zhotovitel bezodkladně písemně upozorní objednatele včetně vysvětlení všech konkrétních dopadů 
na harmonogram prací. Tyto změny s objednatelem následně projedná a o výsledku projednání 
vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

5. Zhotovitel díla prohlašuje: 
a) že nabídku projekčních prací ke zhotovení díla ze dne 1 O. 03 2023, kterou vypracoval dle výzvy 

objednatele, sestavil na základě podrobného seznámení se všemi objednatelem předanými 
písemnými podklady a ostatními veřejně dostupnými podklady (např. územními plány), že 
s odbornou péčí všechny předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost. 
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V případě, že zhotovitel objeví v předaných podkladech chyby či nesrovnalosti, je na ně 
povinen upozornit objednatele, 

b) že rozsah výše uvedené· nabídky projekčních prací ke zhotovení díla je sestaven tak, že 
zhotovené dílo bude řešit všechna zásadní a kritická místa realizace stavby tak, aby umožnilo 
realizovat a provozovat stavbu hospodárně a ekonomicky po dobu její předpokládané existence, 

c) že nabídka projekčních prací k vypracování díla vycházela z řádně provedené cenové 
kalkulace, 

d) že dílo provede tak, aby projektovaná stavba byla realizovatelná za ekonomicky přiměřených 
stavebních nákladů při dodržení účelu, podmínek objednatele a užitných podmínek stavby, 

e) že veškeré připomínky týkající se úplnosti písemných podkladů poskytnutých objednatelem, a 
dále veškeré připo'mínky týkající se souladu těchto písemných podkladů s platnými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) uvedl a 
zohlednil ve své nabídce projekčních prací k vypracování díla, a že nemá žádné další 
připomínky k písemným podkladům poskytnutých objednatelem, 

f) že činnosti vykonávané při zhotovení díla spadají do předmětu jeho podnikání a je pro tyto 
činnosti autorizován a plně kvalifikován. 

6. Projektová dokumentace stavby musí být zhotovena tak, aby stavba realizovaná na jeho základě 
splňovala všechny základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení 
staveb stanovené obecně závaznými právními předpisy. Právními předpisy stanovujícími výše 
uvedené požadavky na danou stavbu jsou zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 

7. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci stavby dílo dle příslušných platných ČSN (tj. ČSN, 
ČSN EN, ČSN EN ISO) v částech závazných i směrných. Odchylky technického charakteru, které 
nejsou v rozporu s požadavky právních předpisů, musí být vždy písemně odsouhlaseny 
objednatelem, resp. příslušným orgánem. V jednotlivých textových částech projektové 
dokumentace budou uvedeny hlavní ČSN, z nichž bylo vycházeno při jejich navrhování. 

8. Stavba realizovaná na základě díla musí především splňovat následující základní souhrnné 
požadavky konkretizované příslušnými platnými ČSN v částech závazných i směrných, a to za 
podmínek běžné údržby, působení běžně předvídatelných vlivů a po dobu předpokládané existence 
stavby: 
a) mechanickou odolnost a stabilitu, jak je tento požadavek stanoven v § 9 vyhl. č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 
b) požární bezpečnost, jak je tento požadavek stanoven ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 
c) všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

jak je tento požadavek stanoven v § 10 až § 13 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

d) ochranu proti hluku a vibracím, jak je tento požadavek stanoven v § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými ČSN, 

e) bezpečnost při provádění a užívání staveb, jak je tento požadavek stanoven v § 15 a § 17 vyhl. 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a konkretizován příslušnými platnými 
ČSN. 

9. Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení 
autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů 
práv k předmětům ochrany podle autorského zákona zařazeným do díla licenci k užití díla 
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v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj . pro účely zhotovení stavby na 
základě díla. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, spojení díla 
s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě 
podlicenčně a k postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv 
odměny za poskytnutí takových licencí. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla 
v rozsahu uvedeném v druhé a třetí větě tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti 
uvedené v tomto odstavci, odpovídá objednateli za vzniklou škodu. 

1 O. Zhotovitel požaduje dodání projektové dokumentace v množství uvedeném v příloze č. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele zpracovat ve lhůtě 5 pracovních dnů 
od uplatnění požadavku objednatele na vícetisk další vyhotovení projektové dokumentace stavby 
nad počet uvedený v příloze č. 1 za úhradu skutečných nákladů, přičemž cena za vícetisk projektové 
dokumentace stavby nepřesáhne částku  Kč/ ks (bez DPH). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek ani dílčí 

výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této smlouvy, jiné osobě než objednateli. 

12. Předmět projektové dokumentace se nachází v LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku, 
Pražská 192, 530 06 Pardubice. 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace 
stavby, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich 
koordinaci a za splnění všech základních požadavků na dílo dle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace stavby a proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla použije odborně způsobilé autorizované osoby. 

4. Zhotovitel je povinen doložit písemným prohlášením, že zpracovaná projektová dokumentace 
stavby je správná, celistvá a úplná a že jsou splněny všechny základní požadavky na dílo uvedené 
v čl. II., bod 7. Toto prohlášení zhotovitele bude podepsané osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických a koordinačních a oprávněnou k protokolárnímu předání projektové dokumentace 
stavby, tj. ,,hlavním inženýrem projektu", uvedeným v čl. I. této smlouvy, a předáno objednateli 
nejpozději v den předání projektové dokumentace stavby nebo její poslední části. 

5. Pro stavbu realizovanou na základě díla mohou být v projektové dokumentaci stavby navrženy jen 
takové výrobky a konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na 
tyto výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění především ve spojení s nařízením 
vlády č. 163/2002 Sb. a zákonem č. 100/2013 Sb. v platném znění. Vlastnosti výrobků navržených 
v díle musí být v souladu s ustanoveními uvedených právních předpisů. 

6. Stavební výrobky navržené v projektové dokumentaci stavby musí být označeny jejich technickými 
vlastnostmi, nebo příslušnou ČSN apod. tak, aby těmito byly jednoznačně určeny jejich vlastnosti. 
Jinak musí zhotovitel uvést specifikaci vlastností příslušných stavebních výrobků. Není-li zhotovitel 
způsobilý některou část díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke spolupráci na vypracování této 
části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu. Vypracování části díla přizvanou 
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specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za správnost, 
celistvost, úplnost a proveditel~ost celé projektové dokumentace stavby. 

7. Jednotlivé části projektové dokumentace stavby musí ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb. v platném znění obsahovat náležitosti a údaje o konkrétní osobě zodpovědné za její 
vypracování, která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou zkušenost. Těmito 

náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk razítka se státním znakem České republiky a 
jméno této osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího 
oboru, popř. specializace aj ejí autorizace. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat jako vícepráce změny projektové dokumentace stavby požadované 
objednatelem v průběhu provádění stavby v dohodnutých termínech tak, aby byl v co nejmenší míře 
narušen plynulý průběh stavby. 

IV. Doba plnění 

I. Zhotovitel řádně zhotoví a předá projektovou dokumentaci stavby (pro stavební povolení, pro výběr 
dodavatele a pro provedení stavby, s výkazem výměr a orientačním rozpočtem) dle harmonogramu 
plnění, který je přílohou č. 3 smlouvy. 

2. Autorský dozor zhotovitel poskytne v době a rozsahu dle výzvy objednatele k jeho výkonu, 
v období od uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektované stavby mezi jejím dodavatelem a 
objednatelem, až do doby, kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu pro projektovanou stavbu, 
na níž je autorský dozor vykonáván. 

3. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci stavby objednateli bez vad a nedodělků po splnění 
podmínek této smlouvy nejpozději v termínu uvedeném v bodě 1. tohoto článku. Objednatel 
případně převezme dílo s drobnými nedodělky, a to pouze v případě, že samy o sobě ani ve svém 
souhrnu nebrání řádnému užívání této části díla, tj. zahájení projednávání projektu stavby 
s dotčenými orgány a institucemi nezbytnými pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, 
jakož výběru dodavatele stavby. 

4. Převzetí a předání projektové dokumentace stavby se uskuteční po ukončeném přejímacím řízení 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí této části díla, který připraví objednatel a 
podepíší oprávněné osoby smluvních stran za převzetí a předání díla dle čl. I. této smlouvy. 

5. V případě, že v rámci stavebního řízení budou příslušnými orgány veřejné správy nebo účastníky 
řízení vzneseny ke zhotovitelem vytvořené projektové dokumentaci stavby jakékoli připomínky, 
které budou ve stavebním povolení uvedeny jako závazné podmínky pro provedení stavby, zavazuje 
se zhotovitel projektovou dokumentaci stavby ve smyslu takových připomínek upravit a závazné 
podmínky pro provedení stavby, obsažené ve stavebním povolení, do projektové dokumentace 
stavby zapracovat. Zhotovitel je povinen předat upravenou projektovou dokumentaci stavby ve 
smyslu předchozí věty objednateli do I O pracovních dní od okamžiku předání kopie pravomocného 
stavebního povolení objednatelem zhotoviteli a kopie vyjádření dotčených orgánů a účastníků 
řízení, obsahujících závazné podmínky pro provedení stavby k zapracování, pokud si 
v odůvodněných případech smluvní strany nedohodnou písemně delší lhůtu. 

6. Zhotovitel připraví projektovou dokumentaci stavby k přejímce a doručí objednateli odpovědné 
osobě za převzetí díla nejpozději 1 pracovní den před termínem dokončení uvedeným v bodě I 
tohoto článku, nebo odešle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla 
objednatele tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do stejného termínu. Přejímací řízení 
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provedené objednatelem se týká prověření, zda je projektová dokumentace stavby úplná a zda nemá 
zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové 
výpočty provádět a zkoumat technická řešení. Převzetí projektové dokumentace stavby 
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost této části díla v souladu 
s ujednáním této smlouvy ani nároku objednatele na reklamaci vad díla v záruční době. 

7. Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejímky projektové dokumentace stavby anebo její 
části v trvání 1 pracovního dne. Dobou na provedení přejímky se rozumí doba od dne předložení 
projektové dokumentace stavby objednateli k přejímce do dne sepsáni protokolu o jejím předání a 
převzetí. Pokud dojde k prodloužení této doby z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se termín 
dokončení této části díla uvedený v bodě 1 tohoto článku o počet dnů prodlení objednatele. 

8. V případě zjištění vad a nedodělků projektové dokumentace stavby, uvede objednatel v protokolu o 
předání a převzetí této části díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které 
brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel 
a objednatel nedohoJnou na termínech odstranění zjištěných vad, nebude projektová dokumentace 
stavby objednatelem převzata. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího 
řízení projektovou dokumentaci stavby přejímá či nepřejímá. V případě, že tato část díla nebude 
převzata, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. 
Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání této části 
díla. 

9. Stejné zásady předání a převzetí sjednávají smluvní strany i pro případ předání projektové 
dokumentace stavby po samostatných částech dle bodu I tohoto článku. 

V. Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy o dílo je stanovena nabídkou 
podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro 
výstavbu objektu NGI Simulator" ve veřejné zakázce malého rozsahu a činí 1 243 600,- Kč bez 
DPH . 

2. Ce . d tr ':f:' naza 1e no 1ve aze pro1e tove o umentace 1e: . k , d k 

Název Kč bez DPH 

a průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů 

b architektonické a technické řešení (studie včetně konstrukčního řešení) 

C projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

d inženýrská činnost - zajištění vydání ÚR 

e projektová dokumentace pro stavební povolení 

f inženýrská činnost -zajištění vydání SP 

g dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu 

součinnost a technická pomoc při zadávání stavby (předpokládaný počet hodin 
h pro nacenění činí 50 hod) 

i autorský dozor stavby (předpokládaný počet hodin pro nacenění činí 120 hod) 

Celková nabídková cena 1243600,-

6 



3. V ceně za projektovou dokumentaci stavby je zahrnut počet vyhotovení dokumentace dle přílohy č. 
1 této smlouvy. V této ceně je rovněž zahrnuto zapracování závazných podmínek uvedených 
v pravomocném stavebním povolení do projektové dokumentace dle čl. IV., odst. 5. 

4. Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou 
dodatku k této smlouvě. Rozsah případných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami 
dohodnuta formou dodatku k této smlouvě. 

5. K ceně za dílo bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

VI. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňových dokladů - faktur, které 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli. V rámci plnění díla je zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu po ukončení následujících etap: 

a. 1. etapa - průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů, architektonické a technické 
řešení (studie včetně konstrukčního řešení), projektová dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, inženýrská činnost - zajištění vydání ÚR 

b. 2. etapa - projektová dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost - zajištění 

vydání SP 

c. 3. etapa - dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu 

d. 4. etapa - součinnost a technická pomoc při zadávání stavby. Řádným splněním 1. a 2. etapy 
se rozumí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu, 3. etapa je 
zakončena předáním a převzetím úplné dokumentace pro provádění stavby v souladu 
s přílohou č. 1 této smlouvy, 4. etapa je řádně ukončena výběrem dodavatele stavby a 
podpisem smlouvy o dílo. 

2. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle občanského 
zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. 

Faktury musí především obsahovat tyto údaje: 
• jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 
• číslo smlouvy; 
• číslo faktury; 
• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 
• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy; 
• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 
• popis a označení díla; 
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, nebo bude-li obsahovat nesprávné 
cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli s uvedením 
důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, 
že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta 

splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 
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4. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Dnem úhrady se 

rozumí den, ve který byla přísl~šná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů od 
okamžiku splnění podmínek opravňujících jej fakturovat (dle čl. VI.odst.I). 

6. Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v článku I. 
této smlouvy. 

7. Cena víceprací bude objednatelem uhrazena samostatnými fakturami, na něž se vztahují 
předcházející ujednání této smlouvy, a to na základě dodatku k této smlouvě, v němž bude sjednán 
rozsah a cena víceprací. 

8. V případě, že podzhotovitel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu v prodlení s platbou po 
dobu více než 30 dnů, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele doloženou 
potvrzeným soupisem provedených projekčních prací nebo kopií předávacího protokolu přímo a 
započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem. 

VII. Doklady, věci určené k provedení díla a spolupůsobení objednatele 

1. Dílo specifikované v čl. II. bude provedeno v souladu s podklady objednatele. Objednatel se 
zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací spolupůsobení uvedená v nabídce s tím, že 
poskytne podklady, které bude mít v dané době k dispozici. 

2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. Zhotovitel si musí všechny další podklady, které by 
měl poskytnout objednatel, včas a písemně vyžádat. 

3. Koordinační porady o průběhu projekčních prací a souvisejících činností se budou konat v sídle 
objednatele. Termín koordinačních porad stanoví objednatel na návrh zhotovitele. Zhotovitel 
připraví pro tyto porady všechny nezbytné písemné podklady a o průběhu porad vždy pořídí zápis 
podepsaný pověřenými osobami obou smluvních stran, pokud si objednatel nevymíní právo 
pořizovat zápisy sám. Po podpisu zápisu se tento stává závazným pro obě smluvní strany. Pokud se 
však obě smluvní strany dohodnou, že zápis bude pořizován až po skončení koordinační porady, 
osoba pověřená zpracování zápisu je povinna jej e-mailem nebo faxem rozeslat všem účastníkům 
porady nejpozději následující pracovní den do 16,00 hod. Ostatní účastníci jsou povinni se k němu 
vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dní od doručení zápisu. Pokud nikdo nevznese připomínky 
k textu zápisu, stává se tento závazným uplynutím doby vyhrazené pro vznesení připomínek nebo 
dnem rozeslání zápisu opraveného dle připomínek účastníků porady. Na následující koordinační 
poradě bude zápis podepsán pověřenými osobami smluvních stran, popř. dohodnuto jeho znění, 
pokud se e-mailovou korespondencí nepodařilo najít shodu v textu. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
podkladů uvedených v tomto článku a v čl. II., bod 2. této smlouvy. 

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace stavby má v době jejího předání objednateli 
a po celou délku záruční doby bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy a technickými 
normami, účinnými ke dni předání předmětu této části díla, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále, že 
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projektová dokumentace stavby je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům 
objednatele stanoveným v tét? smlouvě a zadávacích podkladech, že navržené řešení obsažené 
v předané projektové dokumentaci stavby je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovávané projektové 
dokumentaci stavby, a že toto řešení je navrženo s přihlédnu-tím k objednatelem stanovenému účelu 
ekonomicky přiměřeně. 

2. Smluvní strany sjednávají, že za vady předmětu plnění se považují i námitky dotčených orgánů a 
institucí, jakož i námitky oprávněných účastníků stavebního řízení k projektu stavby, jejichž 
závazná stanoviska a vyjádření bude dle požadavků příslušného stavebního úřadu třeba zajistit, 
jakož i námitky tohoto stavebního úřadu k projektu stavby. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku ve smyslu bodu 1 tohoto článku v trvání 5 roků. Záruční doba 
začíná běžet následující den po převzetí projektové dokumentace stavby objednatelem. 

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamačním dokumentu musí vadu popsat, příp. uvést, jak se vada projevuje. 
Reklamace musí být provedena prokazatelným způsobem oznámením odeslaným elektronickou 
poštou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, a zároveň poštou na adresu pro doručování 
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, 
odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 O pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude­
li písemně dohodnut jiný termín. 

IX. Smluvní pokuty 

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínů jednotlivých samostatně předávaných 
částí díla ve smluveném rozsahu dle harmonogramu plnění, který je přílohou č. 3 této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každou příslušnou nesplněnou 
část díla sjednanou v této smlouvy za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující smluvní pokutu a povinnost zhotovitele ji 
uhradit. 

2. Jestliže zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí 
projektové dokumentace stavby, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu 
ve výši  Kč za každý den prodlení. 

3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí 
objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den 
prodlení. Jestliže je prodlení delší než 1 týden, zvyšuje se tato smluvní pokuta na dvojnásobek. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující 
smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. XI bod 2, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši  Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody převyšující smluvní pokutu a povinnost zhotovitele ji uhradit. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené a 
vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
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některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

X. Pojištění zhotovitele 

I. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením plnění této smlouvy pojistnou smlouvu prokazující, 
že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s plněním této smlouvy (pojištění „profesní" odpovědnosti). Zhotovitel je povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývající z vad díla, a to nejméně na částku 

 Kč bez DPH. 

2. Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých 
omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Odpovídající pojistná 
smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až 
do uplynutí záruční lhůty díla dle této smlouvy. 

3. Nezajistí-li zhotovitel uzavření nebo nepřetržitou platnost pojištění v rozsahu uvedeném v tomto 
článku, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním musí objednateli uhradit zhotovitel podle účetních dokladů 
objednatele nebo je objednatel může započítat na splatné platby zhotovitele. Současně vznikne 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši  % z ceny pojištění. 

XI. Další ujednání 

1. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu rozpracované projektové 
dokumentace stavby, na žádost předkládat objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část díla a 
průběžně s ním rozpracované dílo konzultovat. Toto bude zhotovitel provádět zejména formou 
koordinačních porad dle čl. VII., bod 3 této smlouvy. 

2. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za 
důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetí osobě informace, které získal od objednatele 
v průběhu zhotovení díla, ani informace o výsledku své činnosti dle této smlouvy, tj. údaje ze 
zhotoveného díla. Zhotovitel je však oprávněn poskytnout výše uvedené informace svým 
subdodavatelům v rozsahu nezbytném pro vykonání jim svěřených částí díla. Objednatel je rovněž 
oprávněn poskytnout vyžádané informace o díle dotčeným orgánům stání správy, orgánům činným 
v trestním řízení a soudům. 

3. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem převzetí 
projektové dokumentace stavby. 

4. Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření 
v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení autorských práv ve smyslu publikace díla. 

5. Zhotovitel je povinen u osob s cizím státním občanstvím alespoň čtrnáct dní před uskutečněním 
plnění veřejné zakázky do místa plnění, zaslat seznam osob včetně jejich identifikačních údajů a 
identifikace vozidel, které budou plnit veřejnou zakázku. U občanů s českým státním občanstvím 
je zhotovitel povinen zaslat před začátkem realizace veřejné zakázky obecný seznam osob 
včetně jejich identifikačních údajů a identifikace vozidel. V případě, kdy dojde k situaci, že 
osoby uvedené na seznamu budou muset být nahrazeni z různých neočekávaných důvodů, jako jsou 
např. technické či zdravotní překážky, je zhotovitel povinen, bez odkladu a s dostatečným 
předstihem, oznámit tuto změnu objednateli. V opačném případě nenese objednatel odpovědnost za 

10 



zdrže1ú osob při vjezdu do místa plnění. Pro vyloučení pochybností se upřesňuje, že je v takovém 
případě plně odpovědný za takpvou škodu či ušlý zisk zhotovitel a nemá právo požadovat v takové 
věci po objednateli jakoukoli náhradu. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

I. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech 
podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, za něž se považuje: 
a) prodlení zhotovitele s předáním díla nebo dílčích částí díla delší než 30 dnů; 
b) zjištění objednatele, že zhotovitel neplní dílo v ukazatelích závazně plynoucích z obecně 

platných právních předpisů a technických norem nebo v ukazatelích zvláště dohodnutých touto 
smlouvou; 

c) zjištění objednatele, že zhotovitel nemůže garantovat, že prostřednictvím jeho plnění bude 
dodržen požadavek objednatele, aby projektovaná stavba byla realizovatelná v ekonomicky 
přiměřených nákladech stavby; 

d) zjištění objednatele, že zhotovitel poskytl bez písemného souhlasu objednatele dílo nebo jeho 
část jiné osobě, nejedná-li se o případ uvedený v čl. XI., odst. 2; 

e) skutečnost, že zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech 
podstatného porušení smluvních povinností objednatelem, za něž se považuje prodlení objednatele 
s úhradou peněžitých závazků dle čl. VI. této smlouvy delší než 45 dnů. 

3. V případě odstoupení od smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od smlouvy existovat, ve lhůtě nejdéle 3 O dnů. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

4. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí 
osobu. Takové postoupení by bylo neplatné. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele a na smluvní 
pozastávky nebo uplatnit nárok na platbu z bankovní garance. 

2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu 
či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními ObčZ, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné 
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cese. 

6. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou 
cestou, bude spor řešen u příslušného soudu ČR. 

7. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných 
dodatků. Případné změny v označerú či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu 
druhé smluvní straně. 

8. Tato smlouva nahrazuje veškeré dohody ústní či písemné mezi objednatelem a zhotovitelem týkající 
se předmětu díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. 
Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V 
takovém případě nabývá Smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany. 

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

11. Tato smlouva má 12 stran a 4 přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

12. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Rozsah činností projektové dokumentace 

Příloha č. 2 - Vizualizace 

Příloha č. 3 - Harmonogram plnění 

Příloha č. 4 - Nabídka zhotovitele ze dne 1 O. 03. 2023 

,/9-4 - ,..?.e,~~ V Praze dne .................. . V Praze dne 14.04.2023 

Za objednatele 
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Za zhotovitele 

 




