

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Okříšky

dne: 12.04.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

419

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 051R	výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2 600x1100 mm)	m2	2,78	19 430,00	54 015,00
54227 002K	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	4 780,00	9 560,00
54926 000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
76666 0734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4 850,00	4 850,00
811	Doprava osob a materiálu	km	396	18,00	7 128,00
Cena Celkem bez DPH					86 713,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: IV/2023					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s.r.					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: