

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 003/2015\_2017

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní, Světlá nad Sázavou

KSO: 822 29 72

Místo: ul. Školní

CC-CZ: 7.4.2017

Datum: 7.4.2017

Zadávatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321

DIČ: CZ00268321

Uchazeč:

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustavy' označeny písmem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popisů a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 482 265,85

DPH	základní	saňba daně	Základ daně	Výše daně
snížena	15,00%	21,00%	2 885 128,13	608 876,91
			0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 088 142,76

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 003/2015\_2017

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní, Světlá nad Sázavou

Místo: ul. Školní

Datum: 7.4.2017

Zadávatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 482 265,85</b>	<b>4 088 142,76</b>	
	SO101 Komunikace	2 778 308,13	3 361 752,84	STA
	SO401 Veřejné osvětlení	597 137,72	722 536,64	ING
	Vedlejší rozpočtové náklady	106 820,00	129 252,20	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU			
Název: Rekapitulace cenový Soupis, Sdílící list Město			
Objekt: 003/2015_11 - SDÍLÍCI KOMUNIKACE			
MZK	02 01 75	Číslo účtu	74 2017
MZK	4. Soupis	Město	003/2015
Dokladová	4.1	Číslo účtu	003/2015
Město Sdílící list Město	4.1	Číslo účtu	003/2015
Pracovatel	01 PŘÍSLUŽNÍČKA	Číslo účtu	003/2015
Podpis:			
Cena bez DPH			<b>2 778 308,11</b>
DPH			
Cena s DPH			<b>3 263 752,64</b>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Název: Rekapitulace cenový Soupis, Sdílící list Město			
Objekt: 003/2015_11 - SDÍLÍCI KOMUNIKACE			
MZK	02 01 75	Číslo účtu	74 2017
MZK	4. Soupis	Město	003/2015
Dokladová	4.1	Číslo účtu	003/2015
Město Sdílící list Město	4.1	Číslo účtu	003/2015
Pracovatel	01 PŘÍSLUŽNÍČKA	Číslo účtu	003/2015
Podpis:			
Název: Práci			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady v soupisu celkem</b>			<b>2 778 308,11</b>
1. Práci a dodávky HVY			2 778 308,11
1.1. Změny práce			465 518,74
2. Služby a kroměpráci kroměpráci			35 145,41
3. Instalace kabelů			412 784,43
4. Konektory a kabely			1 175 449,29
5. Služby			322 952,24
6. Služby			412 841,92
7. Služby			177 738,92
8. Služby			1 191,00

SOUPIS PRACÍ								
Název: Rekapitulace cenový Soupis, Sdílící list Město								
Objekt: 003/2015_11 - SDÍLÍCI KOMUNIKACE								
MZK	02 01 75	Číslo účtu	74 2017					
MZK	4. Soupis	Město	003/2015					
Dokladová	4.1	Číslo účtu	003/2015					
Město Sdílící list Město	4.1	Číslo účtu	003/2015					
Pracovatel	01 PŘÍSLUŽNÍČKA	Číslo účtu	003/2015					
Podpis:								
Pr	Typ	MZK	Práci	MZ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem
<b>Náklady v soupisu celkem</b>								
<b>2 778 308,11</b>								
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				2 778 308,11	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				2 778 308,11	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				465 518,74	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				35 145,41	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				412 784,43	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				1 175 449,29	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				322 952,24	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				412 841,92	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				177 738,92	
1	1	01020101	Práci a dodávky HVY				1 191,00	







## SO 401 Veřejné osvětlení - reka

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		331 667,34
Montáž - práce		111 886,50
<b>Mezisosoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>443 553,84</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		26 613,23
Nátěry		0,00
Zemní práce		121 058,40
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisosoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>591 225,47</b>
Dodav. dokumentace 1,00% z mezosoučtu 2		5 912,25
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>597 137,72</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>597 137,72</b>
Základ a hodnota DPH 21%	597 137,72	125 398,92
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>722 536,64</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	331 667,34	111 886,50
Elektroinstalace	315 886,70	109 453,50
Demontáže	0,00	2 433,00
Zemní práce	17 415,40	103 643,00



## SO 401 Veřejné osvětlení

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
	JKSO								0,00 odečteno
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezahrádné								0,00 z dokumentu č.
	<b>Elektromontáže</b>								
	<b>Elektroinstalace</b>								
	<i>TRUBKA 450N LDPE/HDPE</i>								
1	KF 09040 D40/32mm	m	255,00	11,20	2 856,00	29,00	7 395,00	10 251,00	výkres C.2.2
2	KF 09063 D63/52mm	m	245,00	18,30	4 483,50	35,00	8 575,00	13 058,50	výkres C.2.2
	<i>CHRANICKA OPT. KABELU HDPE 750N</i>								
3	06040 E D40/33 b. žlutá	m	210,00	23,70	4 977,00	31,00	6 510,00	11 487,00	výkres C.2.2
4	05040 Spojka šroubovací D40	ks	6,00	93,90	563,40	59,00	354,00	917,40	výkres C.2.2
5	05041 Koncovka D40	ks	6,00	69,00	414,00	45,50	273,00	687,00	výkres C.2.2
	<i>KABEL SILOVY, IZOLACE PVC</i>								
6	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	45,00	9,70	436,50	17,40	783,00	1 219,50	výkres C.2.2
7	CYKY-J 4x10 , pevně	m	270,00	80,00	21 600,00	40,00	10 800,00	32 400,00	výkres C.2.2
8	AYKY-J 4x25 , pevně	m	255,00	80,00	20 400,00	45,00	11 475,00	31 875,00	výkres C.2.2
	<i>UKONCENI KABELU SMRSTOVACI</i>								
	<i>ZAKLOPKOU</i>								
9	4x10 mm2	ks	20,00	95,50	1 910,00	126,00	2 520,00	4 430,00	výkres C.2.2
10	4x25 mm2	ks	4,00	95,90	383,60	126,00	504,00	887,60	výkres C.2.2
	<i>UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI</i>								
11	Do 16 mm2	ks	96,00	25,50	2 448,00	39,50	3 792,00	6 240,00	výkres C.2.2
12	Do 50 mm2	ks	12,00	37,00	444,00	45,50	546,00	990,00	výkres C.2.2
	<i>SPOJKA 1KV PRO KABELY</i>								
	<i>S PLASTOVOU IZOLACI</i>								
13	6-25mm2	ks	1,00	346,00	346,00	265,00	265,00	611,00	výkres C.2.2
	<i>SVITIDLO PRO OSVETLOVANI KOMUNIKACI</i>								
	<i>AX (S1) POUZITI SVITIDLO 12X LED / 3000K / 1767 mm / S11 / G4 / IP67 / L90B10-1000001 / autonomni regulace / KAL 9007, více viz tech. specifikace</i>	ks	6,00	23 400,00	140 400,00	510,00	3 060,00	143 460,00	výkres C.2.2
15	<i>BX (S2) POUZITI SVITIDLO 12X LED / 3000K / 2275 mm / S11 / G4 / IP67 / L90B10-1000001 / autonomni regulace / KAL 9007, více viz tech. specifikace</i>	ks	3,00	19 700,00	59 100,00	510,00	1 530,00	60 630,00	výkres C.2.2
	<i>STOZAR OSVETLOVACI BEZPATICOVY</i>								
	<i>Sloup sadový kuzetový - L = 3000 ± 0,011, D = 60 / 130mm, zarove zinkovany ± praskova barva KAL 9007, včetně elektrovyzoroje, ochranná manžeta</i>	ks	8,00	5 921,00	47 368,00	976,00	7 808,00	55 176,00	výkres C.2.2
	<i>POJISTKA TRUBICKOVA</i>								
17	6.3x32mm, 4A	ks	9,00	1,70	15,30	12,50	112,50	127,80	výkres C.2.2
	<i>OCELOVY DRAT POZINKOVANY</i>								
18	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	260,00	27,90	7 254,00	39,00	10 140,00	17 394,00	výkres C.2.2
	<i>SOUCASTI HROMOSVODU</i>								
	<i>PROVEDENI Fezn</i>								
19	SP svorka pripojovaci	ks	8,00	9,10	72,80	48,00	384,00	456,80	výkres C.2.2
20	SS svorka spojovaci	ks	6,00	7,10	42,60	48,00	288,00	330,60	výkres C.2.2
21	SR 3a svorka zemnici páska-drát	ks	4,00	24,50	98,00	48,00	192,00	290,00	výkres C.2.2
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
22	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	6,00	0,00	0,00	260,00	1 560,00	1 560,00	
23	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,00	0,00	0,00	325,00	2 600,00	2 600,00	výkres C.2.2
24	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	16,00	0,00	0,00	296,00	4 736,00	4 736,00	výkres C.2.2
25	Zkusebni provoz	hod	6,00	0,00	0,00	320,00	1 920,00	1 920,00	výkres C.2.2
26	Zajištění stavajiciho kabeloveho vedeni	hod	6,00	0,00	0,00	290,00	1 740,00	1 740,00	výkres C.2.2
27	Programování svitidel A a B na požadovaný průběh svícení během noci	hod	9,00	0,00	0,00	269,00	2 421,00	2 421,00	výkres C.2.2
28	Demontáž a zpětná montáž bezdrát. MR	ks	1,00	274,00	274,00	5 100,00	5 100,00	5 374,00	výkres C.2.2
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
29	S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	260,00	4 160,00	4 160,00	výkres C.2.2
	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE CSN 331500</i>								
30	Revizni technik	hod	14,00	0,00	0,00	565,00	7 910,00	7 910,00	výkres C.2.2
	<b>Elektroinstalace - celkem</b>				<b>315 886,70</b>		<b>109 453,50</b>	<b>425 340,20</b>	
	<b>Demontáže</b>								
	<i>SVITIDLO VENKOVNI VYBOJKOVE</i>								
31	1xSHC 70W, IP23, vyložníkové	ks	3,00		0,00	196,00	588,00	588,00	výkres C.2.2
	<i>OSVETLOVACI STOZAR SADOVY</i>								
32	SS 5m, s patiči	ks	3,00		0,00	615,00	1 845,00	1 845,00	výkres C.2.2
	<b>Demontáže - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>2 433,00</b>	<b>2 433,00</b>	
33	Podružný materiál				15 780,64			15 780,64	5% z mont. mat.
	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>331 667,34</b>		<b>111 886,50</b>	<b>443 553,84</b>	
	<b>Zemní práce</b>								

## SO 401 Veřejné osvětlení

	<i>VYTYCENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ</i>									
34	Podél silnice <i>JAMA PRO STOZARY VER. OSVETLENI O OBJEMU DO 2 m3</i>	km	0,28	100,00	28,00	15 100,00	4 228,00	4 256,00	výkres C.2.2	
35	Zemina třídy 3, ručně <i>ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU</i>	m3	4,00	0,00	0,00	1 260,00	5 040,00	5 040,00	výkres C.2.2	
36	Do bednění <i>POUZDROVY ZAKL. PRO STOZ. VENK. OSVETL. MIMO OSU TRASY KABELU</i>	m3	4,00	2 100,00	8 400,00	1 290,00	5 160,00	13 560,00	výkres C.2.2	
37	D 200x900 mm <i>HLOUBENÍ KABELOVE RYHY V ZEMINE TRIDY 3</i>	ks	9,00	460,00	4 140,00	540,00	4 860,00	9 000,00	výkres C.2.2	
38	Šíře 500mm, hloubka 300mm	m	155,00	0,00	0,00	98,00	15 190,00	15 190,00	výkres C.2.2	
39	Šíře 500mm, hloubka 600mm <i>FOLIE VYSTRAZNA Z PVC</i>	m	120,00	0,00	0,00	116,00	13 920,00	13 920,00	výkres C.2.2	
40	Šířka 33cm <i>VYCISTENÍ STAVAJICHO KABEL. PROSTUPU</i>	m	290,00	2,96	858,40	7,50	2 175,00	3 033,40	výkres C.2.2	
41	S kabelovou komorou <i>ZATAZENÍ KABELU DO OBJEKTU</i>	m	4,00	0,00	0,00	326,00	1 304,00	1 304,00	výkres C.2.2	
42	Do váhy do 9 kg/m <i>ZAHOZ KABEL. RYHY-ZEMINA TR.3 VČETNE HUTNENÍ</i>	m	15,00	250,00	3 750,00	63,00	945,00	4 695,00	výkres C.2.2	
43	Šíře 500mm, hloubka 150mm	m	155,00	0,00	0,00	75,00	11 625,00	11 625,00	výkres C.2.2	
44	Šíře 500mm, hloubka 900mm <i>ODVOZ ZEMINY</i>	m	120,00	0,00	0,00	87,00	10 440,00	10 440,00	výkres C.2.2	
45	Do vzdálenosti 1 km	m3	4,00	0,00	0,00	716,00	2 864,00	2 864,00	výkres C.2.2	
46	Za každý další km <i>PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>	m3	60,00	0,00	0,00	59,00	3 540,00	3 540,00	výkres C.2.2	
47	Zemina třídy 3 <i>ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL. VEDENÍ DO GEODETICKE MAPY</i>	m2	138,00	0,00	0,00	29,00	4 002,00	4 002,00	výkres C.2.2	
48	volný terén <i>GEODETICKE PRACE</i>	m	230,00	1,00	230,00	70,00	16 100,00	16 330,00	výkres C.2.2	
49	Zaměření bodu	ks	9,00	1,00	9,00	250,00	2 250,00	2 259,00	výkres C.2.2	
	<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>17 415,40</b>		<b>103 643,00</b>	<b>121 058,40</b>		









## Parametry

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Parametry

Hodnota	
<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>	
<b>Rekonstrukce ulice Skolní, Světlá nad Sázavou</b>	
<b>C.2.30 401 veřejné osvětlení</b>	
<b>C.2.3 Soupis prací</b>	
<b>Město Světlá nad Sázavou</b>	
<b>004/2015</b>	
<b>ing. Daniel Hajzler</b>	
<b>ing. Daniel Hajzler</b>	
<b>Hajzler</b>	
<b>2015</b>	
<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>	
<b>3,60</b>	
<b>1,00</b>	
<b>6,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>1,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,952842</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>21</b>	
<b>15</b>	

5