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SMLOUVA
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 

důsledku rekonstrukce vodního díla „MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky -  
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČ: 00080837 
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice, č. ú. 78-7308630297 /Ol00 
zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel 
dále jen „Správce komunikace“

a

Severočeské vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 711620257/0100
zapsaná: Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem Investičního odboru
dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 
důsledku rekonstrukce vodního díla „MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky -  
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“



1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001, ve zněni pozdějších 
dodatků, ze dne 3. 10. 2001, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona ě. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen

v

výkon vlastnických práv k silnici č. III/2552 na pozemku p.č. 821/1 v k. ú. České 
Zlatníky.

2) Investor je vlastníkem vodního díla -  vodovodu a kanalizace, umístěného v pozemku, 
resp. silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn 
v souladu s § 7 odst. 1 zákona ě. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy 
vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem 
nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

I.

II.
1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část 

komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části, 
která je vyznačená v příslušném situačním nákresu, za účelem provedení stavby 
„MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
(dále jen „Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí 
vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem 
komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho 
dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou 
v odst. 1 výše, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové

v

dokumentace, zpracované: Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, 
pod zak. č. 11963 S02, datum: 10/2022.

III.
1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa silnice a silničního pozemku v důsledku 

jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a 
opravy tělesa silnice a silničního pozemku.

2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady 
Ústeckého kraje ě. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu ě. 1 
této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle 
právních předpisů platných ke dni její úhrady.



3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený v Komerční 
bance v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 15 dnů od jeho doručení 
Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen 
uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení.

4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem 
komunikace upřesněna po skoněení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu 
Investora do komunikace. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno 
v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení 
daňového dokladu.

IV.
1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora 

nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této 
smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání 
staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od 
Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skoněení prací bude 
daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce 
Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovnich dnů předem.

V.
1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání 

rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve 
vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne 
24.01.2023, zn.: SUSUKCV/LTA/01791/2023. Investor se zavazuje zajistit provedení 
prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, 
Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní 
komunikace se souhlasem vlastníka.

2) Nesplněním závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený 
souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout



silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy.

VI.
1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci 

komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 
nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. 
Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu 
stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této 
smlouvy.

VII.
Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, 
nebo

b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do 2 let ode dne právní moci 

stavebního povolení.

VIII.
1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na 
dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.

2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti zní vzniklé, které nejsou v jejím 
textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných 
právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o 
vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským 
zákoníkem.

3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní 
stranu.

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.



IX.
1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, 

vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho připojují své podpisy.

2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: http://www.susuk.cz/dokumentv
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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace '

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace
Ing. Libor Tačner, ředitel

Ing. Martin Matzek 
ředitel Investičního odboru

Přílohy: č. 1 -  ceník 
č. 2 -  situace

Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu Správa a údržba silnice ÚK, p .o ., Žižkova 876, 436 01 Litvínov

http://www.susuk.cz/dokumentv


Příloha č. 1

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č. název název zásahu MJ upřesnění Cena
Kč/MJ

bm
silnice II. třfdy 500

protlak silnice lil. třídy 300

1. kříženi m2 zřízení startovací jámy 100

překop vozovky případ
silnice li. třídy 6 000

silnice lil. třídy 5 000

do vozovky bm
silnice II. třidy 700

silnice lil. třídy 500

podélné
do krajnice bm

silnice II. třidy 150

2. uložen! silnice III. třídy 100

do příkopu bm
silnice II. třídy 100

silnice III. třídy 100

vrchní veden! bez zásahu do vozovky bm
silnice II. třidy 150

3. silnice III. třidy 100

4. mostní objekty bez zásahu do vozovky bm bez rozlišeni 500

5. výstavba, provozováni, opravy a 
údržba

ukládáni inženýrských sítí m2 ostatní plochy a pozemky 100

6. vstup a vjezd údržba, přistup m2 pozemek, stavba 100

7. bodové stavby umístění sloupů, skříni, pilířů, 
apod.

případ objekty 1 000

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.
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