



X/2014/2023/CV

## SMLOUVA

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku rekonstrukce vodního díla „MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky –  
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice, č. ú. 78-7308630297 /0100

zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel

dále jen „Správce komunikace“

a

### **Severočeské vodárenská společnost a.s.**

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 711620257/0100

zapsaná: Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem Investičního odboru

dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku rekonstrukce vodního díla „MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky –  
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

## I.

- 1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 3. 10. 2001, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv k silnici č. **III/2552 na pozemku p.č. 821/1 v k. ú. České Zlatníky**.
- 2) Investor je vlastníkem vodního díla – vodovodu a kanalizace, umístěného v pozemku, resp. silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

## II.

- 1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části, která je vyznačená v příslušném situačním nákresu, za účelem provedení stavby „**MO 029 022 Obrnice, České Zlatníky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.
- 2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 1 výše, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové dokumentace, zpracované: **Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, pod zak. č. 11963\_S02, datum: 10/2022.**

## III.

- 1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa silnice a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa silnice a silničního pozemku.
- 2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.

- 3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený v Komerční bance v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 15 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace upřesněna po skončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do komunikace. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu.

#### IV.

- 1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.
- 2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.
- 3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.
- 4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem.

#### V.

- 1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne **24.01.2023, zn.: SUSUKCV/LTA/01791/2023**. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.
- 2) Nesplněním závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout

silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

#### **VI.**

- 1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.
- 2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

#### **VII.**

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

- a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
- b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) Investor nezačne realizaci Stavby nejpozději do 2 let ode dne právní moci stavebního povolení.

#### **VIII.**

- 1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.
- 2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

**IX.**

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

**INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:** <http://www.susuk.cz/dokumenty>

v Dubí ..... dne 28. 03. 2023.....

v TEPLICÍCH ..... dne 28. 03. 2023.....

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260, 47 03 Dubí 3 (24)

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Libor Tačner, ředitel**

**Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Ing. Martin Matzek  
ředitel Investičního odboru**

Přílohy: č. 1 – ceník  
č. 2 – situace

Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu Správa a údržba silnice ÚK, p.o. , Žižkova 876, 436 01 Litvínov


## Příloha č. 1

## Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č.	název	název zásahu	MJ	upřesnění	Cena Kč/MJ	
1.	křížení	protlak	bm	silnice II. třídy	500	
				silnice III. třídy	300	
		překop vozovky	případ	m <sup>2</sup>	zřízení startovací jámy	100
				silnice II. třídy	6 000	
silnice III. třídy	5 000					
2.	podélné uložení	do vozovky	bm	silnice II. třídy	700	
				silnice III. třídy	500	
		do krajnice	bm	silnice II. třídy	150	
				silnice III. třídy	100	
		do příkopu	bm	silnice II. třídy	100	
				silnice III. třídy	100	
3.	vrchní vedení	bez zásahu do vozovky	bm	silnice II. třídy	150	
				silnice III. třídy	100	
4.	mostní objekty	bez zásahu do vozovky	bm	bez rozlišení	500	
5.	výstavba, provozování, opravy a údržba	ukládání inženýrských sítí	m <sup>2</sup>	ostatní plochy a pozemky	100	
6.	vstup a vjezd	údržba, přístup	m <sup>2</sup>	pozemek, stavba	100	
7.	bodové stavby	umístění sloupů, skříní, pilířů, apod.	případ	objekty	1 000	

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.





Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,

příspěvkovou organizací, souhlasí s umístěním a realizací

stavby dle této situace za podmínek uvedených ve vyjádření

ze dne... 14. 1. 2023 ... zn. SVA/KCU/LTA/01791/2023

*Talw*

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
 příspěvková organizace  
 Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
 provoz Chomutov



134/1

134/3

ZÚ stoka B-0,000KM  
ŠB1  $\frac{220,44}{217,95}$  0,000

IO 01 KANALIZACE - STOKA B  
KTH DN300 - DL.72m

579

46

857

47

ŠB2  $\frac{220,61}{218,28}$  0,023

898

39/7

KP-B3 0,011

821/1

KTH DN 300  
9,76 ‰ - DL.25,03m

KTH DN 300  
9,76 ‰ - DL.26,01m

KP-B4

ŠB3  $\frac{220,76}{218,54}$  0,051

KTH DN 300  
9,76 ‰ - DL.20,67m

833/2

**LEGENDA PROJEKTOVANÝCH AKCÍ:**




 KANALIZAČNÍ STOKA REKONSTRUOVANÁ  
 PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY



**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS**

 KANALIZAČNÍ STOKA STÁVAJÍCÍ  
 VODOVOD STÁVAJÍCÍ

**LEGENDA ČAR. KATASTR:**

 HRANICE POZEMKU  
 HRANICE POZEMKU - VNITŘNÍ KRESBA  
 DOTČENÝ POZEMEK

Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,

příspěvkovou organizací, souhlasí s umístěním a realizací

stavby dle této situace za podmínek uvedených ve vyjádření

ze dne 24.1.2023 zn. TRAVKCO/LTA/017491/2023


**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
 příspěvková organizace  
 Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
 provoz Chomutov

1 2 3

*Tam*

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém Bpv

	TEPLICKÉ PROJEKTY, s.r.o.	ŠKOLNÍ 467/14 415 01 TEPLICE
---	---------------------------	---------------------------------

	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKCIOVÁ SPOLEČNOST	ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 483 11 LIBEREC - VRATISLAVICE
---	---	---

VYPRACOVAL: ING. GRUNTOVÁ <i>gr</i>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ŠALDOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PROCHÁZKA	MANAŽER ÚTVARU: ING. FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. PROCHÁZKA
INVESTOR: SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s.	KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT: 7 x A4	DATUM: 10/2022	
PŘÍLOHA: KATASTRÁLNÍ SITUACE Č.2 IO 01 KANALIZACE-STOKA B			STUPEŇ: DUR+DSP+DPS	CÍSLO ZAKÁZKY: 11963_S02
AKCE: MO 029 022 OBRNICE, ČESKÉ ZLATNÍKY - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	MĚŘÍTKO: 1:250	CÍSLO VÝKRESU: C.2.2	CÍSLO PARÉ:	

ŠB4 220,94  
218,79 0,0717  
KÚ stoka B-0,0717

76