

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: duben 2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený.	kus	████	████	████
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T.	kus	████	████	████
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových.	kus	████	████	████
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	████	████	████
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar	████	████	████
5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████
5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel.	kus	████	████	████
5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel.	kus	████	████	████
5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín.	kus	████	████	████
5913025040	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo.	kus	████	████	████
5913025080	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace.	kus	████	████	████
5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel.	kus	████	████	████
5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel.	kus	████	████	████
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín.	kus	████	████	████
5913030040	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo.	kus	████	████	████

5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace.	kus	████	████	████
5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	████	████	████
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	████	████	████
023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	████	████	████
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	████	████	████
				celkem Kč / akce	268 020,40
				Cena celkem bez DPH:	268 020,40
upřesňující podmínky akce					
Oprava 1. TK, přejezd P7945, km 86,488					