

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Práce s digitálními technologiemi	JKSO	
Název objektu	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12/2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady										
1	HSV		86 305,93	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		10 000,00									
2				11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		10 000,00									
3	PSV		427 833,73	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		10 000,00									
4								17	Provozní vlivy											
5	"EL"		181 893,80					18	Ostatní		0,00									
6			113 755,76					19	VRN z rozpočtu		0,00									
7	"AVT"																			
8																				
9	ZRN (ř. 1-8)		809 789,22	13	DN (ř. 10-12)		25 000,00	20	VRN (ř. 14-19)		30 000,00									
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost			23	Ostatní náklady		0,00									
Projektant								D Celkové náklady												
Datum a podpis								Razítko								24	Součet 9, 13, 20-23		864 789,22	
																25	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel								Razítko								26	21 %	864 789,22 DPH		181 605,74
																27	Cena s DPH (ř. 25-26)			1 046 394,96
Datum a podpis								Razítko								E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel								Razítko								28	Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis								Razítko								29	Klouzavá doložka		0,00	
																30	Zvýhodnění + -		0,00	

Typ cenové soustavy URS 2022/II

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“