

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna polytechnického vzdělávání	JKSO	
Název objektu	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	EČO	
Název části	<b>OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB</b>	Místo	
Objednatel	Základní škola a Mateřská škola Kubatova	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12/2022	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV		113 576,99	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		10 000,00
2				11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		5 000,00
3	PSV		434 882,83	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4								17	Provozní vlivy		5 000,00
5	"EL"		245 342,89					18	Ostatní		0,00
6			117 257,76					19	VRN z rozpočtu		0,00
7	"AVT"		0,00								
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		911 060,47	13	DN (ř. 10-12)		15 175,00	20	VRN (ř. 14-19)		20 000,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost			23	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				24	Součet 9, 13, 20-23		946 235,47
<b>Objednatel</b>								25	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				26	21 %	946 235,47 DPH	198 709,45
<b>Zhotovitel</b>								27	<b>Cena s DPH (ř. 25-26)</b>		<b>1 144 944,92</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								28	Dodávky objednatele		0,00
								29	Klouzavá doložka		0,00
								30	Zvýhodnění + -		0,00

Typ cenové soustavy URS 2022/II

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou v místě i čase obvyklé“