

Areál Kasárna Těchonín

a) Kontrola provozuschop PBZ - požární hydranty

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
02	od 2.5.2023 do 31.5.2023	PZB spol. s r.o. - Pěnový hydrant NPHP 52	2		
01, 02, 16, 17, 31, 32, 33, 38	od 1.9.2023 do 29.9.2023	Pavliš & Hartman, HASIL, a pod	27		
501	od 1.9.2023 do 29.9.2023	nadzemní hydrant	15		
		podzemní hydrant	1		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	3		

b) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární dveře

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
01, 02, 03, 08, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 64	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	ADOR, Stavokonstrukce, HSE, HASIL, FOR CLEAN, APPL, MRB Sazovice, BEDEX, JAVAB, MASONITE, PRIX MORAVA, KRONODOOR Jihlava, SAPEL I	174
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

c) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární ucpávky

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
02, 03, 07, 08, 16, 31, 32, 33, 38, 60, 64	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	system HILTI, PROMAT, DUNAMENTI	1511
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

d) Kontrola provozuschop PBZ - požární mřížky

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
02, 33	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	PSUM-90	7
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

e) Kontrola provozuschop PBZ - požární okno

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
02	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	HASIL	1		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

f) Kontrola provozuschop PBZ - evakuační výtah

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
02	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	osobní výtah	1
		nákladní výtah	1
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

Areál Tvrz Adam Mladkov

a) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární dveře

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
2, 3	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	ADOR, GERBRICH, MASONITE	4
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

b) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární ucpávky

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
2, 3	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	system PROMAT, INTUMEX	24
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

c) Kontrola provozuschop PBZ - autonomní hlásič požáru

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]
27	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	GS 506 6F22	1
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1

200,00 Kč

Areál VŠZ Dolní Morava

a) Kontrola provozuschop PBZ - autonomní hlásič požáru

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1	od 1.11.2023 do 30.11.2023	GS 506 6F22	15		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

b) Kontrola provozuschop PBZ - požární hydranty

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1	od 1.9.2023 do 29.9.2023	nástěnný hydrant C 52	2		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

c) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární dveře

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	ADOR, APPL, Jihočeské dřevořádkové závody N.P. Č. Budějovice	21		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

Areál Hláška Suchý vrch

a) Kontrola provozuschop PBZ - požární dveře

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1	zahájení do 14 dnů od účinnosti smlouvy, dokončení do 30 dnů od zahájení	Jihočeské dřevořádkové závody Vyšší Brod	24		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

b) Kontrola provozuschop PBZ - požární hydranty

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
1	od 1.9.2023 do 29.9.2023	nástěnný hydrant C 52	3		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

a) Kontrola provozuschop PBZ - požární hydranty

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
49, 69, 71, 76,	od 1.11.2023 do 30.11.2023	nástěnný hydrant C 52	16		
		tlaková zkouška hadice C 52	16		
40		nástěnný hydrant D 25	1		
		tlaková zkouška hadice D 25	1		
76		Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí D 25	1		
		tlaková zkouška hadice D 25	1		
49		suchovod D75 o výšce cca 12m	2		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

b) Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární dveře

b.č.	termín plnění	Typ	Počet [ks]	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
21, 40	od 1.11.2023 do 30.11.2023	MASONITE, SOLODOOR a.s.	2		
		zpráva o kontrole 2 vyhotovení	1		

	celkem bez DPH	68 505,00 Kč
	DPH 21 %	14 386,05 Kč
	Celkem vč. DPH	82 891,05 Kč

Poz.:

PBZ (dveře, ucpávky) budou ve zprávě o kontrole rozděleny po budovách a budou zaznamenány postupně za sebou
 Součástí zprávy o kontrole bude soupis závad, návrh na odstranění, včetně položkového rozpočtu za opravu
 V případě, že zhotovitel bude odvážen požární hadice na tlakovou zkoušku, zhotovitel zajistí náhradní hadice tak, aby požární hydrant byl provozuschopný.

