

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 13. 4. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu vodovodního potrubí v ONP ve výpravní budově v žst. Přerov, č.p. 632, (IC6000383737), dle nabídkového listu č. 129/2023.

Zakázka / Objekt RE: E216H4N21MQP

Dohodnutá cena: 72 601,70 Kč (bez DPH)

Termín: květen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 129/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů
ve správě OŘ Ostrava**

číslo **129/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H4N21MQP
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Škodní událost ANO/NE

ANO
 NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava vodovodního potrubí v ONP.

Napojení vodovodního potrubí z 1PP do ONP. Odstavení a demontáž vodovodního potrubí. Přepojení nového vodovodního potrubí pro prostory v ONP a požární hydrant.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: květen 2023

Příloha: Výkresy

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

24.03.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email jiný způsob

24.03.2023

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

24.03.2023 v 08:03 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

31.03.2023 žádost zhotovitele o prodloužení

04.04.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dní od potvrzené obj.

28.04.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 129-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava vodovodního potrubí v ONP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 601,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	72 601,70	
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH

v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS: _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 129-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava vodovodního potrubí v ONP

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

72 601,70

- 1 **Oprava vodovodního potrubí v ONP.**
- 2 **VRN**
- 3 **Index**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava vodovodního potrubí v ONP

Objekt:

1 - Oprava vodovodního potrubí v ONP.

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
42	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus			
71	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

72	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m			
74	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m			
75	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m			
51	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m			
73	M	28615111	trubka tlaková PPR řada PN 10 40x3,7x4000mm	m			
80	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor			
63	K	722179193	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svarů	soubor			
76	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m			
55	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m			
70	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
56	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor			
79	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			
59	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			
60	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			
61	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t			
62	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava vodovodního potrubí v ONP

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2	K	011002000	Průzkumné práce	...			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
1	K	041103000	Inženýrská činnost	...			
	D	VRN7	Provozní vlivy				
3	K	070001000	Provozní vlivy	...			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava vodovodního potrubí v ONP

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	00001	Index dle SOD				
---	---	-------	---------------	--	--	--	--





Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3574088

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ccd65be-bb8b-4484-bdf0-15d387c6efeb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.04.2023 08:35:08



1f72bc04-ddf6-4733-86e3-ddb30051387d