

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Aktualizace studie proveditelnosti při přípravě stavby „Vyvolaných opatření na Vodovodu Javorník – Benešov“ v souvislosti s připravovanou stavbou „Vodovodního přivaděče D3“

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Středočeský kraj

Sídlo:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 708 91 095

CZ70891095

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Simona Jandurová,
vedoucí Odboru životního prostředí a
zemědělství

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupci:

Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Blanka Anderlová, Ing. Jan Vrkoč

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování Aktualizace studie proveditelnosti při přípravě stavby „Vyvolaných opatření na Vodovodu Javorník – Benešov“ v souvislosti s připravovanou stavbou „Vodovodního přivaděče D3“ (dále jen „Dílo“).

Studie k aktualizaci:

- Vyvolaná opatření na Vodovodu Javorník – Benešov - Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, komplexní posouzení přivaděče, aktualizace 2020 – doplnění.

Předmětem Díla je:

- Aktualizace rozsahu návrhu technických opatření pro další projektovou přípravu
 - Upřesnění podmínek plnění navazujících projektových a inženýrských činností pro přípravu navrhovaných technických opatření
 - Projednání navrhovaných technických opatření s investorem, vlastníky a provozovateli jednotlivých vodovodních přivaděčů/skupinových vodovodů
 - Aktualizace harmonogramu projektové a inženýrské přípravy navrhovaných opatření
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě, a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel další požadovaná vyhotovení dokumentace Díla bez navýšení ceny Díla.
- 2.3 Objednatel se zavazuje převzít Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu podle čl. IV smlouvy. Objednatel si před převzetím Díla vyhrazuje právo kontroly a připomínkování návrhu studie.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a připomínky objednatele k návrhu studie řádně zpracovat.

Čl. III

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Smlouvy

Dokončení a předání Díla: do 9 týdnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV**Cena**

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Celková cena bez DPH 65 000,- Kč

K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.

Činnost	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Aktualizace studie proveditelnosti při přípravě stavby „Vyvolaných opatření na Vodovodu Javorník – Benešov“ v souvislosti s připravovanou stavbou „Vodovodního přivaděče D3“	65 000	13 650	78 650

Čl. V**Platební a fakturační podmínky**

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu kompletního plnění Díla Objednatelem, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Splatnost Zhotovitelem vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení Objednateli.
- 5.3 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.4 Fakturu je zhotovitel povinen předat buď osobně či zasláním poštou na adresu sídla objednatele nebo elektronicky – datovou schránkou nebo e-mailem. Jiný způsob předání faktury/ daňového dokladu nebude akceptován a v případě sporů či pochybnosti se má za to, že doklad nebyl doručen v souladu se Smlouvou, jeho převzetí může být odmítnuto, případně bude považováno za neprokázané.

Čl. VI

Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH.
- 6.3 Zaplacením smluvní pokuty jednou ze smluvních stran není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody, a to v plné výši.
- 6.4 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna je uhradit do 15 dnů po obdržení výzvy k úhradě.

Čl. VII

Záruka za Dílo

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

Čl. VIII

Autorská práva

- 8.1 K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití Díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání Díla nebo jeho části na dobu trvání majetkových práv k Dílu, včetně práva Objednatele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl Objednatelem nebo třetími osobami. Cena za poskytnutí licence dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně Díla dle čl. IV Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že disponuje veškerými právy a svoleními k poskytnutí aktualizovaných studií proveditelnosti Objednateli.

Čl. IX

Předání a převzetí Díla

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal v souvislosti s provedením Díla.

Čl. X

Povinnosti Zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

Čl. XI

Povinnosti Objednatele

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

Čl. XII

Zhotovitel a budoucí zadávací řízení

- 12.1 Objednatel bere na vědomí, že se Zhotovitel zamýšlí účastnit budoucích zadávacích řízení Objednatele týkajících se projektu vodovodního přivaděče D3 (dále jen „Projekt“). A to i v případě, pokud by Dílo nebo jeho část mělo být jakkoli využito při přípravě zadávacích řízení nebo při tvorbě zadávacích podmínek Projektu. Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli sdělil před uzavřením této Smlouvy, a to s výslovnou výhradou, že pokud by měl být Zhotovitel limitován v účasti na zadávacích či výběrových řízeních Projektu, pak tuto Smlouvu uzavírat nebude.
- 12.2 Objednatel pečlivě posoudil předmět Díla a možnosti jeho využití v rámci Projektu. Objednatel prohlašuje, že Zhotovitel zpracováním Díla nezískává jakoukoli reálnou výhodu (informační, časovou apod.) a případné využití Díla (např. jako součást budoucích zadávacích podmínek) v rámci Projektu žádným způsobem nenarušuje hospodářskou soutěž.

Čl. XIII Závěrečná ustanovení


- 13.1 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 13.2 Tato Smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 13.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele



.....
Ing. Simona Jandurová
vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství
Středočeský kraj

.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.