

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Elsat spol. s r. o.

se sídlem: Bezdrevská 1082/9a, 370 11 České Budějovice

IČO: 134 97 766

DIČ: CZ13497766

zastoupena: Ing. Petrem Bártou, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 847

(dále jen „**Společnost Elsat**“)

a

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje

(dále jen „**Investor stavby**“)

tuto

SMLOUVU O PŘELOŽCE KABELU

ve smyslu ust. 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci přeložky kabelu ve vlastnictví společnosti Elsat označené jako:

**SO.404 Definitivní přeložka sdělovacích sítí Elsat
(Most ev. č. 105 – 048c)**

2. Společnost Elsat prohlašuje, že

- (a) část sítě, která má být přeložena, je v jeho výlučném vlastnictví a provozování,
- (b) přeložka vede po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví společnosti Elsat,

Pozemky:

k.ú.	Parcelní číslo	Vlastník	Adresa	Podíl
Týn nad Vltavou	269/2	Jihočeský kraj	U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice	1/1
Týn nad Vltavou	1943/1	Haužvicová Adéla Ing.	Al. Jiráskova 1216, 27101 Nové Strašecí	1/1
Týn nad Vltavou	1943/5	Povodí Vltavy, státní podnik	Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	1/1

Týn nad Vltavou	1943/8	Město Týn nad Vltavou	náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou	1/1
Týn nad Vltavou	2373/3	Povodí Vltavy, státní podnik	Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	1/1
Týn nad Vltavou	2387/1	Povodí Vltavy, státní podnik	Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	1/1

3. **Přeložka bude provedena na žádost a na náklady Investora stavby, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby: „Most ev. č. 105 – 048c Týn nad Vltavou“. Smluvní strany se výslovně dohodly, že konkrétní termíny, postup a způsob organizace provedení přeložky, kalkulace nákladů a upřesnění práv a povinností a součinnosti smluvních stran při realizaci sjednané přeložky budou Investorem stavby se společností Elsat, jako vlastníkem a provozovatelem, detailně projednány na podkladě písemného návrhu Upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce kabelu, který Investor písemně předloží a doručí společnosti Elsat nejméně 15 dnů před investorem zamýšleným zahájením realizace přeložky.**

Návrh upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce kabelu musí obsahovat:

- Uvedení zamýšleného závazného přesného data a času zahájení stavební realizace přeložky a závazného termínu a času úplného provedení přeložky a plnění investora sjednaného Smlouvou o přeložce kabelu, a to jako termínů nepřekročitelných z důvodu fungování dotčené přenosové sítě.

Závazek společnosti Elsat během takto vymezené doby zajistit prostřednictvím společnosti Elsat vybraného a pověřeného zhotovitele (dále též jen Zhotovitel) kompletní provedení přeložky umožňující opětovné uvedení dotčené přenosové sítě do provozu. Návrh termínu dočasné odstávky příslušné překládané přenosové sítě se stanoví datem začátku odstávky a datem ukončení odstávky. Časové rozpětí mezi počátkem a koncem odstávky přitom nesmí být delší než 6 hodin.

- Uvedení závazku společnosti Elsat před stanoveným termínem dočasné odstávky zajistit provedení manipulací nutných k umožnění přepojení a obnovení provozu na dotčené přenosové síti. Uvedení závazku Investora uhradit společnosti Elsat veškeré náklady spojené s těmito manipulacemi.
- Uvedení závazku společnosti Elsat během odstávky zajistit kompletní realizaci přeložky předmětného kabelu a jeho funkční propojení na stávající kabel Zhotovitelem stavby, s tím, že:

Zhotovitel musí mít zajištěný dostatečný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou k provedení sjednaných prací na přeložce, před zahájením odstávky musí mít připraveny veškeré montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel musí mít zajištěny nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení a zajistí plán BOZP před zahájením prací.

Předání pracoviště k provedení prací na přeložce bude učiněno mezi Společností Elsat a Zhotovitelem stavby přeložky písemně zápisem do stavebního deníku.

Společnost Elsat návrh upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce kabelu s investorem bez zbytečného odkladu po jeho doručení projedná a upřesní v podrobnostech časové termíny realizace přeložky případně jeho další podmínky.

Vlastní stavbu přeložky předmětného kabelu může zahájit Zhotovitel teprve po uzavření Upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce optického kabelu mezi společnostmi Elsat a Investorem.

4. Přeložka optického kabelu společnosti Elsat bude realizována takto:

SO.404 Definitivní přeložka sdělovacích sítí Elsat (Most ev. č. 105–048 c Týn nad Vltavou)

Koncepce řešení

Stavební objekt SO.430 řeší přeložku kabelu společnosti Elstat, vedoucího přes mostní objekt s ev.č. 105-048c v centru města Týn nad Vltavou. Přeložka se nachází na pozemcích v katastrálním území Týn nad Vltavou, uvedených v čl. I, 2 (b). Stávající vedení kabelu je umístěno přímo na mostě, který převádí silnici II/105 přes řeku Vltava. V rámci opravy předmětného mostu dojde k demolici stávajícího mostního svršku a nosné konstrukce a nahrazení novou konstrukcí. S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést přeložku těchto sítí do nové polohy. Před položením definitivní přeložky dojde k dočasné přeložce těchto sítí mimo mostní objekt. Provizorní stav je řešen v rámci separátní projektové dokumentace DUSP „Most ev.č. 105-048c v Týně nad Vltavou – provizorní stav“.

Realizace zemních prací a pokládka kabelu bude realizována zhotovitelem stavby.

Technické řešení

Součástí závazku a plnění Investora provést, respektive zajistit provedení, shora specifikované přeložky, je demontáž, odstranění a likvidace stávajících částí kabelu, který v důsledku provedení přeložky přestane být funkční a stavebně technickou součástí překládaného předmětného kabelu, vše na náklad Investora.

II. Součinnost stran

1. .

Společnost Elsat se zavazuje, že poskytne investorovi stavby pro přípravu a realizaci přeložky, jakož i v průběhu realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a to zejména v rozsahu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

2. Zástupce společnosti Elsat ve věcech technických:

Šesták Jiří, tel 602 740 195, email: sestak@elsatnet.cz

3. Zástupce investora ve věcech technických:

Bc. Alena Frdlíková, tel. 607 058 534, frdlikova@kraj-jihocesky.cz

III.

Práva a závazky společnosti Elsat

1. Investor stavby výslovně souhlasí s tím, aby společnost Elsat v rámci stavební akce „**Most ev. č. 105 – 048c Týn nad Vltavou**“ provedl, resp. zajistil provedení přeložky blíže specifikované v čl. I. této smlouvy, a to za podmínek dle této smlouvy,

2. Povinnosti Společnosti Elsat:

- (a) účastnit se kolaudačního řízení dokončené stavby přeložky, pokud o to Investor stavby požádá;
- (b) zúčastnit se na základě výzvy Investora stavby přejímacího řízení a nebude-li přeložka vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou přeložku se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména kolaudačního rozhodnutí, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby a tuto skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení;
- (c) Nezajistí-li společnost Elsat na řádně svolaném přejímací řízení účast svého zástupce, má se za to, že přejímací řízení proběhlo s jeho účastí. Tato skutečnost se poznamená do předávacího protokolu. Ten spolu s potřebnými doklady bude bez zbytečných průtahů odeslán společnosti Elsat;
- (d) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, kontrola provedených prací v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby;

3. Práva společnosti Elsat:

- (a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci odborného dohledu společnosti Elsat kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování, a to za předpokladu, že společnost Elsat o to požádá Investora stavby nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace přeložky;
- (b) na základě písemné výzvy Investora stavby se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;
- (c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- (d) uplatňovat na Zhotoviteli přeložky odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu přeložky v záruční době, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- (e)

Společnost Elsat je oprávněna odmítnout přeložku převzít, pokud nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy nedohodnou-li se strany jinak, nebo budou-li zjištěné vady a nedodělky takové povahy, jež by společnosti Elsat v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání a výkonu vlastnických práv. Avšak společnost Elsat není oprávněna odmítnout převzetí díla pro podmínky uvedené v odst. 2 písm. d) tohoto článku;

IV. Práva a závazky Investora stavby

1. Povinnosti Investora stavby:
 - (a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu přeložky;
 - (b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu přeložky, přeložka bude projektována ve standardním provedení, které užívá společnost Elsat v době projektování přeložky;
 - (c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, a kolaudačního rozhodnutí na přeložku;
 - (d) zabezpečit investorské činnosti před realizací přeložky a zabezpečení její realizace u Zhotovitele stavby;
 - (e) hradit podle platných právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a nákladů na zřízení služebnosti inženýrské sítě, jakož i vypořádání finančních nároků z nich plynoucích;

V. Ostatní ujednání

1. Předpokládaný termín realizace přeložky a předpokládaný termín jejího dokončení musí být řešen ve vztahu k ostatním objektům a bude upřesněn v rámci dodatku a dále pak při předání stavby zhotoviteli.
2. Vlastníkem provedené přeložky zůstává společnost Elsat.
3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.
4. Odpovědnost za vady bude v záruční době pěti (5) let od převzetí realizované přeložky společnost Elsat uplatňovat na Zhotoviteli stavby.

VII. Převod práv a povinností

1. Společnost Elsat uděluje podpisem této smlouvy souhlas s tím, aby Investor převedl nebo postoupil svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu.
2. Investor je oprávněn zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích osob.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
3. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Dojde-li ke změně, či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Investor.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost nastává dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- a) Situační výkres – objekt SO.404 Definitivní přeložka sdělovacích sítí Elsat

V Českých Budějovicích, dne.....V Českých Budějovicích, dne 17.4.2023

Za Jihočeský kraj:

Za společnost Elsat:

MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje

Ing.Petr Bárta MBA
jednatel Elsat s.r.o.