

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU
č. 167/22/16 - 213
„Štípa, odb. VN731 a TS T3, obnova“

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú. 3464732/0800

(dále jen ŘSZK)

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49

IČ: 280 85 400, DIČ: CZ28085400

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 1772

zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 3. 2009 společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49

zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 1. 2016 pověřeným zaměstnancem:

Ing. Milanem Horákem, senior technikem rozvoje a výstavby Regionální správy Otrokovice

a na základě plné moci druhé manažerské úrovně ze dne 22. 5. 2013 pověřeným zaměstnancem:

Ing. Bohdanem Dubravou, vedoucím Správy sítě VN, NN a ZP

IČ: 257 33 591, DIČ: CZ25733591

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 15066

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno, č. ú. 1703621/0100

(dále jen stavebník)

se dohodly na následujících podmínkách sjednaných pro udělení souhlasu ke zhotovení níže uvedené stavby stavebníkem na pozemku ZK (vlastníka pozemku):

I.

Preamble

Zlínský kraj je vlastníkem silničního pozemku **p. č. 1216/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa** (dále jen pozemek).

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník je budoucím vlastníkem stavby „**Štípa, odb. VN731 a TS T3, obnova**“ (dále jen stavba), která bude z části umístěna a realizována mimo jiné i v silničním pozemku **p. č. 1216/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa**, který je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

V rámci stavby dojde mimo jiné i k uložení kabelu VN (1x) a kabelů NN (2x) v silničním pozemku p. č. 1216/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa. Vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí bude uložení kabelů ve vozovce silnice **III/4915** provedeno technologií překopu (šířka překopu max. 0,5 m) v uzlovém úseku č.: **2**, název úseku: **Zámecká**, v uzlovém staničení: km **0,974**. Kabely budou uloženy do PE-HD chráničky DN 160 (1x VN) a DN 110 (2x NN). V místě překopu budou obnoveny konstrukční vrstvy ve vozovce v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Celý výkop až po pláň vozovky bude zasypán šterkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm (nejlépe šterkopískem frakce 0 – 8 mm). Dále bude provedena konstrukce vozovky s přeplátováním horních 2 vrstev po 0,5 m v následující skladbě:

- | | |
|--|------------------|
| • Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu,
ACO 11 (ABS II), 50/70, 50 mm, ČSN EN 13 108-1 | tl. 5 cm |
| • Asfaltový beton pro podkladní vrstvu,
ACP 16+ (OKS II), 50/70, 50 mm, ČSN EN 13 108-1 | tl. 5 cm |
| • Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou,
ŠCM, 150 mm, ČSN 73 6127-1 | tl. 20 cm |
| • <u>Štěrkostrž, ŠD, 200 mm, ČSN 73 6127-1</u> | <u>tl. 20 cm</u> |
| Celkem | tl. 50 cm |

Skutečný rozsah bude upřesněn zástupcem ŘSZK před vlastním položením obrusné vrstvy na místě samém. Pracovní spáry ve vozovce budou zality bitumenovou zálivkou. Záruční doba na stavební práce bude stanovena v délce 60 měsíců (obnovení konstrukčních vrstev ve vozovce) a 36 měsíců (na povrchovou úpravu z ACO 11) a započne dnem protokolárního předání místa zásahu zástupci ŘSZK. Kabel VN v souběhu se silnicí III/4915 bude umístěn ve vzdálenosti min. 5,4 m od nově navržené osy vozovky řešené v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín – Štípa“ a kabel NN bude umístěn za ním ve vztahu k silnici.

Délka uložení kabelu VN v silničním tělese na pozemku ZK: celkem cca 33,0 m (cca 7,0 m pod vozovkou a 26,0 m v nezpevněné části silničního tělesa).

Délka uložení kabelů NN v silničním tělese na pozemku ZK: celkem cca 65,0 m (cca 14,0 m pod vozovkou, 48,0 m v nezpevněné části silničního tělesa a cca 3,0 m na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo sil. těleso).

Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka.

Projektová dokumentace stavby byla zpracovaná projekční organizací projekční organizací PERFECT, spol. s r.o., se sídlem v Otrokovicích, Nábřeží 312, PSČ 765 02 v srpnu 2015, číslo stavby: 1040003429. Předmětná část PD je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o umístění stavby, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s technickými podmínkami uvedenými v této smlouvě, zpracovanou projektovou dokumentací a dalšími stanovisky ŘSZK.

Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada:

- za zvláštní užívání silničního tělesa (pozemku ZK)
- 500,- Kč/bm + DPH za podélné a příčné uložení inženýrské sítě v nezpevněné části silničního tělesa
- 1000,- Kč/bm + DPH za příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa – vozovky technologií překopu
- 100,- Kč/bm + DPH za příčné a podélné uložení inženýrské sítě na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo sil. těleso)
- za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku prováděním stavebních prací
- 100,- Kč/m²/den + DPH za překop vozovky

- 10,- Kč/m²/den + DPH za výkop v nezpevněné části silničního tělesa a na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo sil. těleso)
- 20,- Kč/m²/den + DPH za omezení dopravy - zábor jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemku ZK (částka bude upřesněna na základě realizační dokumentace):

délka příčného uložení kabelů VN a NN v silničním tělese (překop vozovky): 3x 7,0 m	
	1000 x 21,0 = 21.000,- Kč + DPH
délka uložení kabelů VN a NN v silničním tělese (v nezpevněné části): 26,0 m + 2x 24,0 m	
	500 x 74,0 = 37.000,- Kč + DPH
délka uložení kabelu NN na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo sil. těleso): 3,0 m	
	100 x 3,0 = 300,- Kč + DPH
<hr/> Předpokládaná náhrada celkem	<hr/> 58.300,- Kč + DPH

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů součástí silnice III/4915 v obci Zlín a k. ú. Štípa tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

II.

Práva a povinnosti ZK a ŘSZK

ZK má právo:

- na předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku pod stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy (dále jen geometrický plán) stavebníkem nejpozději do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu (příp. do 1 měsíce od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu),
- na uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě k pozemku pod stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy se stavebníkem, a to nejpozději do 6 – měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu).

ZK (zast. ŘSZK) má právo:

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v silničním tělese a pozemku silnice III/4915 v obci Zlín a k. ú. Štípa, zástupci ŘSZK minimálně 2 dny předem (za písemné oznámení se považuje i oznámení zasláné elektronickou poštou na e-mailovou adresu: sarman@rszk.cz nebo hbackova@rszk.cz),
- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním tělese a pozemku ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- na předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku dotčené stavbou dle specifikace v čl. I. této smlouvy stavebníkem, nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v pozemku ZK a silničním tělese dotčeném předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu v jednom vyhotovení neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem (příp. ověřené kopie oznámení o užívání stavby

- podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání příslušnému stavebnímu úřadu),
- na finanční náhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa a pozemku **ZK dle sazby uvedené v čl. I.**, splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě faktury vystavené ŘSZK,
 - na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK před zahájením stavby, do doby uvedení silnice a pozemku do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět **dle sazby uvedené v čl. I.** Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,
 - v případě poškození silnice III/4915 v důsledku realizace stavby, na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice, nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
 - na uvedení silničního tělesa a části pozemku p. č. 1216/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa, ve vlastnictví ZK do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání předmětného pozemku.

ŘSZK má povinnost:

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemku a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené stavbě,
- vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem umístění a realizace stavby na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník má povinnost:

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb,
- do doby zahájení řízení o povolení stavby požádat příslušný silniční správní úřad – odbor dopravních a stavebních řízení Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí (kabelů VN a NN) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
- v případě, že příslušné povolení silničního správního úřadu (podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.) nebude vydáno do 1 roku od nabytí platnosti této smlouvy, **požádat ŘSZK o aktualizaci souhlasu,**
- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemní komunikaci a pozemku ve vlastnictví Zlínského kraje, dotčeném touto stavbou,
- před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby u odboru dopravních a stavebních řízení Magistrátu města Zlína vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997

- Sb., na základě předchozího souhlasu ŘSZK a vydání povolení k přechodné úpravě provozu na PK a zajistit označení stavbou dotčeného úseku silnice III/4915 přechodným dopravním značením (*součástí žádosti k udělení souhlasu bude realizační dokumentace překopu se zakreslením chrániček v situaci 1:500 a podélný řez překopem v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí nad chráničkami, délka, materiál a popis chrániček, rozměry překopu a dále příčný řez v měřítku 1:100 v místě překopu obsahující obnovení konstrukčních vrstev ve vozovce v souladu s TP 146 apod.*)
- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání - za příčné a podélné uložení inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemku **dle sazby uvedené v čl. I.**, splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, na základě faktury vystavené ŘSZK,
 - před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
 - po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
 - zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku stavbou dle sazby uvedené v čl. I., splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
 - příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace
 - zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:
 - o k poškození silničního tělesa a pozemku, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah prací stanovených PD
 - o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) na silničním tělese silnice III/4915, mimo prostor vymezený zvláštním užíváním silnice
 - v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/4915 v obci Zlín a k. ú. Štípa. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.),
 - předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním tělese a pozemku na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
 - předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu neprodleně po vydání příslušným stavebním úřadem (příp. ověřenou kopii oznámení o užívání stavby podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání příslušnému stavebnímu úřadu),
 - zajistit vypracování geometrického plánu, pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě k části pozemku dotčené stavbou, na své náklady a tento předložit ŘSZK nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby a ZK nejpozději do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu,
 - na základě vyhotoveného geometrického plánu uzavřít se ZK smlouvu o zřízení práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě k části pozemku dotčené stavbou, specifikovaném v čl. I. smlouvy, a to nejpozději do 6 – měsíců od vydání kolaudačního souhlasu (příp. od uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání oznámení o užívání stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb. příslušnému stavebnímu úřadu),
 - řádně udržovat a provádět opravy svého díla - při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,

- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

IV. Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- **stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví ZK** dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice,
- stavebník ve stanoveném termínu neuhradí nebo nezajistí úhradu za zvláštní užívání a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku stavbou.

V. Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice III/4915 a dále popsaného pozemku souhlasí s umístěním a realizací stavby „**Štípa, odb. VN731 a TS T3, obnova**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemku p. č. 1216/3 v obci Zlín a k. ú. Štípa, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně uděluje stavebníkovi také **souhlas** s umístěním stavby v dotčeném silničním pozemku specifikovaném v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrské sítě (kabelů VN a NN) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem nabytí právní moci příslušného povolení o umístění stavby.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ZK a stavebník se dále dohodli, že nesplnění každé jednotlivé v této smlouvě dohodnuté povinnosti ve stanoveném termínu je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s plněním každé jednotlivé povinnosti. Výše pokuty se nezapočítává na náhradu škody, která v důsledku tohoto porušení povinnosti vznikla.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž investor obdrží tři vyhotovení a ŘSZK obdrží dvě vyhotovení.

Uzavřením této smlouvy se ruší platnost smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 232/22/15 - 213 ze dne 27. 10. 2015.

Ve Zlíně dne 19. 7. 2016

.....
Zlínský kraj

se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

Ing. Bronislav Malý

ředitel

V Otrokovicích dne 13. 6. 2016

.....
E. ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49

IČ: 280 85 400, DIČ: CZ28085400

zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 3. 2009 společností

E. ON Česká republika, s. r. o.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49

IČ: 257 33 591, DIČ: CZ25733591

zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 1. 2016 pověřeným zaměstnancem:

Ing. Milanem H o r á k e m, senior technikem rozvoje a výstavby Regionální správy Otrokovice

a na základě plné moci druhé manažerské úrovně ze dne 22. 5. 2013 pověřeným zaměstnancem:

Ing. Bohdanem D ů b r a v o u, vedoucím Správy sítě VN, NN a ZP