

Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

I/20 Obora - Sedlice

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ |
|-------------------------------------|-------------|----------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 Komunikace | | | | |
| 0 Všeobecné konstrukce práce | | | | |
| 1 | 02520 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP - položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek | KPL |
| 2 | 02620 | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP - položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek | KPL |
| 3 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - vypracování projektu DIO, včetně jeho projednání s úřady - dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Uvažováno jako celek | KPL |
| 4 | 02911 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení | KPL |

Digitálně
podepsal ■■■

Datum:
2023.03.02
09:11:36 +01'00'