



ČÁST

P.č.	Označení	Popis	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
Klempířské práce						
1		Rozkrytí původní krytiny	m2			
2		Demontáž střešních oken	ks			
3		Nové střešní okna VELUX PREMIUM - 78x140	ks			
4		Nové lemování VELUX	ks			
5		Parotěsná fólie VELUX	KS			
6		Montáž oken vč.napojení fólie	ks			
7		Zpětná montáž krytiny, fíole, izolace	ks			
8		Úprava laťování popř.doplnění	ks			
Dokončovací práce						
1		Zakrytí a oblépování	m2			
2		Demontáž SDK podhledu vč.izolce	ks			
3		Doplnění SDK konstrukce kolem oken (SDK zelený, izolace ISOVER tl.10cm, ukončovací lišty)	ks			
Ostatní						
1		Likvidace	soub.			
2		Přesun hmot	soub.			
3		Spotřební materiál	soub.			
4		Parkovné P1	den			
4		Doprava	ks			
CELKEM						
Navýšení cen stavebních materiálů a prací			%			
CENA CELKEM BEZ DPH						219 958,00
DPH			15%			
CENA CELKEM S DPH						

