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Smlouva o dflo €. A3817_019
uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni,
vE. prislusnych obecnych ustanoveni téhoZ zakoniku

I. Smluvni strany

Objednatel: Narodni divadlo moravskoslezské, prispévkova organizace
Se sidlem: Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, Cs. legif 148/14
zastoupena: Jifim Nekvasilem, feditelem organizace
il 00100528
DIC: €Z00100528
d
Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
Se sidlem: Pordizkové 1424720, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
zastoupena; Vladimirem Milatou, jednatelem spole¢nosti
i 258 58 343
Pie: CZ25858343
Bankovni spojeni:
dislo uétu:
Kontaktni osoba:
Tel:
E-mail:

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. B9/2012 Sb., obdansky zdkonik, v
platném a G¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik"), jako vysledek vybérového fizenl s nazvem

,Pavilon G, Cerna Louka, Ostrava" DSP+DPS+IC",

na zakladé, kterého byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvhodnéjsi.

II. Pfedmét plnéni (,,dilc")

1) Predmétem plnéni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace ve stuphich Projektova dokumentace pro
stavebni povoleni v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele pro zménu vyufiti stavby ,Pavilon
G, Cernd Louka Ostrava™ véetné zajiéténi stavebniho povoleni v rozsahu:

a) Domérfeni stavajiciho stavu

b) Jednostupriova dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby a vybér
zhotovitele véetné planu BOZP. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem o vefejnych
zakdzkach. Souddsti dokumentace neni feSeni prostorové akustiky a jevistni techniky.

c) Vykaz vymér / poloZkovy rozpolet. Samostatné zpracovany ocenény rozpocet a rozpocet slepy (vykaz vymér) ve
formatu *.xls, bude soucdsti Projektové dokumentace pro provadéni stavby, a bude pouZit pro potfeby
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby.

d) InZenyrska Cinnost pro zajisténi stavebniho poveleni / zmény uZivani

e) Ucast v zadavacim fizeni na vybér zhatovitele stavby v pozici pfizvaného poradce, ktera bude spocivat v:
= poskytovani odpov8di na Zadosti uchazecli o dodateéné informace, tykajici se projektové dokumentace &

vykazl vymér;
= posouzeni kvalifikace uchazecll z hlediska spinéni profesnich kvalifikaénich predpokladii uchazel podle §
54 pism. b), d) zdkona o vefejnych zakdzkach;

Den zapisu v obchodnim rejstriku: 13, cervng 2000 u K5 Ostrava
Spisova znacka: oddil C, viofka 23647
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= posouzeni Gplnosti nabidkovych rozpoctl uchazeCl porovnanim s vypracovanym poloZzkovym rozpoctem
stavby a posouzeni nabidkovych cen ve vztahu k predmétu verejné zakazky z hlediska mimofadné nizké
nabidkové ceny véetné urfeni ¢asti nabidky podstatnych pro vysi nabidkové ceny;

2) Zhotovitel pfeda jako konecny vystup plnéni projektové dokumentace 6 vytiski dokumentace a 3 vyhotoveni
v elektronické podobé na CD (dokumenty na CD budou ve formatech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném
bézné uzivaném formatu, a zaroven i ve formatu *.dwg).

3) Soudasti pfedmétu dila jsou i prace v tomto &anku smlouvy vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vsak v Zadném pripadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

4) Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu se Studii provozniho feeni a dispozicnich dprav pavilonu G
v lokalité Cernd louka,, vypracované arch. Jifim Stejskalikem, architektem, IC: 68909268.

III. Terminy plnéni a smluvni sankce

1) Terminy vypracovani projektovych dokumentaci jsou nasledujici:

= Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele
vcetné planu BOZP a rozpoctu / vykazu vymér nejpozdéji do 30.08.2017.
= Zajisténi stavebniho povoleni v terminu dle spravnich Ihit verejnopravnich organf.

2) Pokud bude zhotovitel v prodleni s predanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% ze
sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

3) Pokud Zhotovitel nezahaiji realizaci dila ani ve Ihité do 30 dnll ode dne uzavfeni této smlouvy, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit.

4) Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni projekénich praci s ohledem na své provozni a organizacni
potfeby a Zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nemiZe vyplyvat pravo na uUctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen & nahrad Skod. V pfipadé posunuti termind zahajeni z diivod{ na strané Objednatele
se o stejny casovy Usek prodluzuji terminy ukonceni dle ¢lanku III., odst. 1) této smlouvy.

IV. Cena dila (
(¢ 74

1) Celkova cena dila ¢ini:

Polozka . Cena v K¢ bez Cena v K€ vé.

& Popis DPH DPH DPH
Vypracovani Projektové dokumentace pro
stavebni povoleni v rozsahu

1 dokumentace pro provadéni stavby a 650.000 136.500 786.500
vybér zhotovitele vietné planu BOZP a
rozpoctu / vykazu vymeér

2 anac])gtem stavebniho povoleni v pravni 65.000 13.650 78.650
Ucast v zadavacim fizeni na vybér

3 zhotovitele stavby v rozsahu dle ¢lanku 5.000 1.050 6.050
II., odst. 1, pism. e) této smlouvy
CELKEM 720.000 151.200 871.200

Cena dila je stanovena jako nejvyse pfipustna a konecna a zahrnuje cely predmét pinéni dle této smlouvy.
2) Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni vSech

Smilouvou sjednanych Cinnosti.
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Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo seznamit se viemi okolnostmi a podminkami svého pinéni,
které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. VeSkeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a
ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Sjednana cena celkem m@zZe byt zménéna pouze v pripadé zmény zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, tykajici se sazby
DPH.

V pipadé, kdy v dlsledku objektivné nepredvidanych okolnosti vznikne potfeba provést jakékoli zmény, doplfiky nebo
rozsifeni pfedmétu dila, které jsou nezbytné k jeho provedeni, bude postupovano dle zakona €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach.

V. Platebni podminky
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem a dorucenych objednateli dle

nize uvedeného mechanismu:

= Diléi faktury ve vysi poloZek & 1 a & 2 dle &lanku IV., odst. 1) této smlouvy budou vystaveny vZdy po pfedani a
prevzeti jednotlivych stupiid projektové dokumentace.

= Faktura ve vysi poloZky & 3 dle ¢lanku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena po ukonéeni ¢innosti zhotovitele
podle dle ¢. II., odst. 1), pism. e) této smlouvy, doloZeném protokolem sepsanym mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Faktura musi spifiovat naleZitosti darfiového dokladu podle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o DPH a dale bude obsahovat
&islo této smlouvy a bude zaslana zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktur €ini 30 kalend&fnich dni.

Faktura se povaZuje za v€as uhrazenou, pokud je fakturovana Castka odepsana z (ctu objednatele nejpozdé&ji v den
splatnosti faktury.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, ma zhotovitel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z dluzné Eastky za kazdy den prodleni, ktera je splatna ve Ih(ité sjednané pro placeni faktur.

VI. Provadéni dila

Pro Ucely kontroly prlibéhu zpracovavani projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Zhotovitel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné
a nejméné 5 dnO pred jeho konanim, pokud se na terminu Kontrolniho dne nedohodly zicastnéné strany na
predchozim jednani.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu projekénich praci, kontrola casového pinéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Technického dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Ukold. Na kontrolnim dnu pfedklada Zhotovitel Objednateli seznam dokonéenych &asti
projektové dokumentace, popfipadé predklada k projednani alternativy mozného projekéniho feSeni.

Vedenim Kontrolnich dnl je povéren Zhotovitel.

Zhotovitel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda nejpozdéji do tfi pracovnich dnd ode dne konani
Kontrolniho dne véem ztcastnénym.

Kontrolni den se uskutecni nejméné 1x za dva tydny.
Objednatel ma pravo stanovit i vy5si Eetnost Kontrolnich dné, pokud to vyZzaduji okolnosti pfi zpracovani projektové
dokumentace, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele nebo pfi nutnosti zmény v navrzeném feSeni apod. Pokud

Objednatel rozhodne o ¢asté&jsim konani Kontrolnich dnii, je Zhotovitel povinen na tuto Cetnost pfistoupit.

Kontrolni éinnost konéi pfedanim posledniho Smlouvou sjednaného stupné projektové dokumentace.
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8) Na Kontrolnim dnu je povinen se zlcastnit vzdy vedouci projekéniho tymu nebo osoba s obdobnymi kompetencemi.
9) V priib&hu zhotovovani stavby se Zhotovitel i¢astni Kontrolnich dnfi stavby.

10) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel& majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen pfedloZit.

11) Zhotovitel odpovida za Cinnost svych subdodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

12) Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré CSN, zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho
cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

13) Zhotovitel pFi projektovani musi respektovat a dodrZet vesSkera potrebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim vliviim
stavby na okolni prostfedi a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpis(i feSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

14) Véci, které jsou potfebné k vyhotoveni projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel. ¢

15) Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi projektovani nenavrhne a nevyprojektuje zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést
okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do
projektové dokumentace nezahrne materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfisluénych predpist.

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi projektovani veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli Skoda, hradi ji
Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni
veskeré mozné péce, kterou na ném ize spravedlivé pozadovat.

17) Projektova dokumentace bude pfedana objednateli v 6 vyhotovenich v tisténé podobé a ve 3 vyhotovenich v digitalni
podobé, a to vC. polozkového rozpoctu a vykazu vymer.

18) Dokumentace v digitalni podobé bude vyhotovena nasledovné:
= vykresova cast ve formatu dwg a pdf
= textova Cast ve formatu doc a pdf
* tabulkova Cast ve formatu xls a pdf
19) Zhotovitel bere na veédomi, Ze projektova dokumentace pro provadéni stavby slouzi souCasné jako podklad
vypracovani nabidek v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku podle zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnycn
zakdzkach ve znéni pozdéjdich pfedpisl a ze je tedy povinen pfi jejim vypracovani respektovat a dodrzet podminky
citovaného zakona a jeho provadécich predpis@ vztahujicich se k projektové dokumentaci.

~—

20) Zhotovitel byl vyslovné seznamen se skuteCnosti, Ze v projektové dokumentaci pro provadéni stavby ani ve vykazu
vymeér nesmi byt obsazeny zadné konkrétni nazvy zejména materiall, technologii nebo znacek priznacnych pro
urCitého dodavatele, paklize se nebude jednat o vyjimku dle § 44 odst. 11 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych

zakazkach.

~—r

21) Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli pfedem, kdy bude jednotliva Cast projektové dokumentace pfipravena
k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 3 dnd od terminu stanoveného Zhotovitelem zahajit
prejimaci fizeni.

22) Mistem predani a prevzeti dila je sidlo Objednatele.

23) Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti prislusSné Casti projektové dokumentace pfizvat na pozadani Objednatele i
své Subdodavatele.

24) O priibéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).

25) Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi vynaloZeni veskeré
své odborné péce zkontrolovat pri predani a prevzeti veSkeré (daje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu
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odpovida Zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové dokumentace a nemiZe se v budoucnu dovolavat toho, Ze
pfislusny stupen projektové dokumentace byl Objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

26) Zhotovitel rudi za spravnost a Gplnost projektové dokumentace.

27) Pokud &innosti Zhotovitele nebo v disledku nespravné & nelpiné projektové dokumentace dojde ke zplisobeni skody

Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
gkodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

28) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj ¢asti projektové dokumentace provadéji.

29) Za skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro provedeni stavby nespravna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

1)

nebo nelplné a po jejim pfedani Objednateli budou zjistény vady vykresové i textové Casti projektove dokumentace
nebo soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, které budou mit za nasledek zvySeni ceny za zhotoveni stavby.

VII. Zmény projektové dokumentace

Za zmény v projektové dokumentaci se povaZuje stav, kdy dochazi k novému feSeni nebo zméné rozsahu
projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokumentd & vykresti v jiZ zpracované projektové dokumentaci.

Za zmény projektové dokumentace se povaZzuji zejména:

= pfipady, kdy Zhotovitel odstranuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjistény v priib&hu
zadavactho Fizenl na zhotovitele stavby nebo v priibéhu provadéni stavby;

= pfipady, kdy Zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmény projektového fedeni oproti plivodnimu a
predanému projektovému resSeni.

Za zmény projektové dokumentace se nepovaZuji zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného fesSeni v priibéhu
zpracovavani projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje jiné, neZ navrzené feSeni nebo rozsah projektové
dokumentace.

Za zmény projektové dokumentace se nepovazuji zasahy do Zhotovitelem navrzeného feseni v pribéhu zpracovavani
projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek pfislusnych organd ¢i organizaci.

Pokud Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjistény v prlbéhu zadavaciho
fizeni na zhotovitele stavby nebo v priibéhu provadéni stavby, pak tyto Zmény provede Zhotovitel bezplatné.

Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovava zmény projektového feSeni oproti plivodnimu a pfedanému
projektovému fedeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na Ucet a naklady Objednatele.

VIII. UZiti projektové dokumentace

Pfedanim piisludné &asti projektové dokumentace Objednateli, dava Zhotovitel Objednateli souhlas s uZitim a uzivanim
projektové dokumentace pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace urcena.

Objednatel mé pravo projektovou dokumentaci neomezené mnoZit pro viastni potfebu a pfedavat kopie projektové

dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobam za téelem zabezpeleni zadavacich fizeni podle zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisd, i za iCelem zhotoveni stavby nebo jeji Casti.

IX. Zaruka

V ramci odpovédnosti Zhotovitele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace, ru¢i Zhotovitel po celou dobu
Zivotnosti projektované stavby.




2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

ATELIER 38 | Stranka 6‘?:\

!
.n

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele zahajit prace na
odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi zahajit opravu téch asti dokumentace, kde byla vada
zjisténa.

Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace, v niZz bude Vada odstranéna a bude vyprojektovan
novy bezvadny stav.

Nezahaji-li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim Vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem Objednatele nejsou naruSena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro které
odmita opravu prevzit.

X. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhiité pro dokonceni a predani projektové dokumentace je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2% ze sjednané ceny, a to za kazdy i zapoCaty den prodileni.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lh{ité pro dokonCeni a predani projektové dokumentace delSi jak 30 dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy odstoupit.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zjisténé po jejim pfedani Objednateli je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- KC za kazdy nedodélek Ci vadu, kterou neodstranil v
Objednatelem stanovene Ih{té.

Smluvni pokutu nebo Grok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi
byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje a zplsob vypoctu celkové vyse
smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyUctovani smluvni pokuty vyjadfit nejpozdéji do 10 dni ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma
za to, Ze s vyU&ovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinneé.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyGctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané Ihité sdélit opravnéné
strané ddvody, pro které vylGétovani smluvni pokuty neuznava.

™
Strana povinna je povinna uhradit vyG¢tované smiuvni pokuty nejpozdéji do 14 dnll od dne obdrzeni pfislusneo
vyUctovani. Stejna lhiita se vztahuje i na Ghradu Groku z prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené mu poruSenim povinnosti
Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

XI. Zména smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym dodatek ke
smlouvé, chronologicky cislovanym. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu nepovaZuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytecného
odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.

PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku ke smlouvé, je druha
smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdé&ji do patnacti dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu
Dodatku ke smlouve.

Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze s pisemnym
souhlasem objednatele.
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Vzhledem ktomu, Ze tyto smluvni podminky se vztahuji ke stavbam ¢i stavebnim pracim, které byly & jsou
predmétem vefejné zakazky ve smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach neni Objednatel opravnén
prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba, pro niZ se projektova dokumentace zpracovava, ma byt hrazena z vefejnych
prostredkfi. Vzhledem k této skutecnosti je postup pfi zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
ovlivnén i nutnosti souhlasu prislusnych organi & organizaci k uvolnéni finanénich prostfedk( pro Ghradu projekénich
praci.

Pokud Objednatel pfed zahajenim zpracovani nebo v priibéhu zpracovani projektové dokumentace zjisti, Ze stavba,
které se projektova dokumentace tyka, realizovana nebude nebo bude realizovana v jiném, nez plivodné sjednaném
rozsahu, popripadé pokud Objednatel zjisti, Ze na Uhradu projekcnich praci nebo inZenyrské Cinnosti mu nebudou
poskytnuty finanéni prostiedky, jejichZz poskytnuti pfedpokladal, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit.

Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich je povinna svoje
odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smilouvy odstupuje. V
odstoupeni musi byt dale uveden didvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s diivodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popira-li jeho existenci je
povinna to pisemné oznamit nejpozdé&ji do deseti dnli po obdrZzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od
smlouvy doruéeno druhé strané, pokud druha strana nepopfe ve stanovené Ih(ité dfivod odstoupeni. V opacném
pfipadé je dnem Gcinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne
z rozhodnuti pfislusného organu.

Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran
jsou nasleduijici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych projekcnich praci a inzenyrskych cinnosti
ocenény shodnym zplisobem, jakym byla stanovena sjednana cena,

b) zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci, vyCisleni doposud uhrazenych
Castek, a zpracuje ,,dilCi konecnou fakturu®,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnfi
od obdrzeni vyzvani zahaijit ,,diléi pfejimaci fizeni",

d) po dil¢im predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni Smlouvy,

e) strana, ktera dlivodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé

strané veskeré naklady ji vzniklé z divod( odstoupeni od Smiouvy.

XII. Diavérnost informaci a dusevni viastnictvi

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu Smilouvy, s nimiz bude Zhotovitel pfichazet v pribéhu
projektovani a inZenyrské &innosti do styku, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdé&lovany nikomu kromé
Objednatele a - podle dohody s nim — dalSim povolanym oscbam, napt. Subdodavatel@m. Tyto informace nebudou
pouZity k jinym ucellim neZ k vyhotoveni projektové dokumentace podle Smiouvy.

Za divérné informace se nepovazuji informace, které:

*  jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo zpFistupnéni, pokud jejich vefejna pfistupnost Ci
znamost nenastala v dlsledku poruseni zakonné (tj. uloZené pravnimi predpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

= jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezd€astnénou na vypracovani projektové dokumentace, ktera
ma pravo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

V souvislosti s divérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou povinnosti Objednatele uvefejnit na
Profilu zadavatele celé znéni Smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkl a po splnéni Smlouvy je Objednatel
povinen na Profilu zadavatele uverejnit skutecné uhrazenou cenu a seznam subdodavatell. Splnéni této zakonné
povinnosti neni porusenim dAvérnosti informaci.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze v prlbéhu zpracovavani projektové dokumentace neposkytne informace tykajici se

projektované stavby nebo informace tykajici se vysledkd projektovani tfetim osobam, zejména stavebnim
dodavateltim.

Pokud Zhotovitel pfi projekénich pracich pouZije bez projednani s Objednatelem vysledek Cinnosti chranény pravem
priimyslového & jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli
je Zhotovitel povinen provést na své naklady vyporadani majetkovych ¢i finan¢nich dsledkd.

XIII. Zavérecna ustanoveni
Pokud neni v pfedchozich ustanovenich uvedeno jinak, plati ustanoveni obanského zakoniku.
Zhotovitel souhlasi se zverejnénim vSech naleZitosti smluvniho vztahu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravés >
zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou spoluplisobit pfi vykonu financni kontroly. -

Zhotovitel je povinen umoZnit viem subjektlim opravnénym k vykonu kontroly projektu, zjehoZ prostfedkd je
dodavka hrazena, provést kontrolu doklad@ souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR
k jejich archivaci (zakon €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisli a zakon €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis().

Zhotovitel se zavazuje umoznit zaméstnancm nebo zmocnénclim opravnénych organd vstup do objektu a na
pozemky dotfené projektem a jeho realizaci, a kontrolu dokladll souvisejicich s projektem. Zhotovitel ma povinnost
vytvorit podminky ke kontrole a poskytnout souéinnost, umoznit pfistup k originaldim Gcetnich doklad(, zaznamdm a
informacim na nosicich dat.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho E&innosti véetné moZnych skod pracovnikl
zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou dodavatelem treti osobé&). Pojistna smlouva je nedilnou
souasti Smlouvy jakozto jeji Pfiloha €. 1, dalsi doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani objednateli
predlozit.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit pfed zahajenim subdodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim splinili i jeho Subdodavatelé, a to alespon v rozsahu jejich subdodavky.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast spinéni kvalifikace ve vybérovém fiz
jen v nutnych a zavaznych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele, pfi¢emZ novy subdodavaie,
dosazeny za plivodniho, musi disponovat minimalné stejnymi kvalifikacnimi pfedpoklady, které plivodni subdodavatel
prokazoval za Zhotovitele v ramci vybérového fizeni. Své kvalifikacni pfedpoklady musi nové dosazeny subdodavatel
prokazat na vyzvani Objednateli a ten nesmi souhlas se zménou subdodavatele bezdlivodné odmitnout, pokud mu
budou vsechny pfedmétné dokumenty predloZeny.

Uéinnost a platnost této smlouvy o dilo nastava ode dne podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je zpracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tfi vyhotoveni obdrZi Objednatel, dvé
vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Obé strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu fadné precetly, Ze ji rozumi, Ze se dohodly ve vSech Castech této smlouvy a
na diikaz z vyse uvedeného pripojuji vlastnorucni podpisy svych statutarnich zastupcd.

Pfilohy:
1. Pojistna smlouva
2. Vycet subdodavateld vC. vyjadreni jejich podilu na zakazce




v ostrave dne (1. 5. (9/]

Za zhotovitele:
Viadimir Milata

ATELIER 38 | Stranka 9 z 15

V Ostravé dne i 1 s, 417
I/ |

Ea objednatele
arodni divadlo moravskoslezske,
prispeévkova organizace

Y
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Allianz ()

Ziakladni pojitiéni

1 Druh autssizace Autonizovany architekt
Pojiténa éinnost Projekiovani elektrickych zafizeni - praviicka osoba
Pejisine
Radni pliymy 7 poj §téné cinnast 7000000 Ké 3 5 27 5 ke
Retroaktivni krytl: X Siednéno Mesjednano Retwakivnidaom: 2 4 | (0 4 . 2008
Rozsah poptténi a vypacet pojistného
umit pojistreho pineni Poyistne 2a 2ak1adnl pogisteni: )
Zakladnl poyitént: 2000000mx = 35275k (
Seva
Spoluiitast: *) 10 000 Ké E K
Za¥ladn! pojistne po slevich: 352765«
PiiriZka '
Uzemn psotnost Ceska republika a Slovenska republika < ke
Zakladni pojisine poslevach as piiralkami: 3527 5 ke
Rozsiteni pajisteni
O 2a Ykodu zpiisob yh vlastnickych prav & .
nemawilnstem a {INnosimi souvise)icim| B pe ulpo/ineho il 0 x
Sublirm! popstneho pineni *) -
Skody zplsobene na vicech zamestnanch 100000 x 0 k&
Sublimit papstneho plnéni +) +
Skody zplisobene pn praktickem vyuovani 100000 0 xe 0 Kk
Sublimit pojsineho plneni **) +
Regresni nahrada nakladd (6Zeni vynaloenych zdiavotni popbiovnou a dévek .
nemocenskeho pajiiteni 1000000« 0
Subiimil pajisineha plnéni **) ¢
Skody zplisobens na vcech prevzatych 100000 0 ke 0 x¢
Sublimit pojistneho pinéni **) +
Skody zplsobene na vicech odloZenych 100000 e 0 x¢
Sublimit poysineho plneni **) N
Skody :plisobent na pievzatych dokladech, listinach a datovych nesicich 10000 0O xe 0 xe ‘Z(
Sublumit pojistneho plnéni *) * ALY
Nemajetkava yma up atnénd v souvislosti s pravem na ochranu osabnost S00000 x 0 xe
Sublimut popsineha plneni **) *
Siody zpisabent na pronagatych h 1000000 K 0
Rotni pojistne: 35275«
Sieva obchodni a za bezeskodni pribéh 300 1058 3w
Sleva 2a minimaini dobu pojiiteni 3 roky (Dotozka PO 003): 10 % B 3527 ,5mn
Celkov rogni pojistnd. 21165«

*) Talo spoluucast plati pouze pro pojitténi prolesni odpovédnosti za $kodu Pro pojisténi odpavEdnast za Zkodu zpiisobenou provozni cinnasti a pro Tkody, na bere se vatahui rozireni
poyjistdniv rozsahu €1 23 a7 35 VPP PO 1/11, &int spaluuiast 1 000 Ke.

*) Sublimit pojistneho pindni se sjedndva v cdma limitu po,istneho plneni

Rekapitulace

Potatek pojiiténi: 01,07 .201v2

Poydteni vznika dnem podatku pojidteni dohodnutym v pojisine smlouve, a neni I tenio den dohodnut, dnem nas'edugic m pe dv (od 03 00 hod ) zaplazeni prvnibu popstacho v piné wyd. Pi placen:
popsinero prostiednicvim penezntho ustavu nebo provozovatele postovnich sluzeb je pro vand ppiten rozhodugic den jeho phipsani na ulet pojisiitele nebw pojistovacihe zprositediovatele
(pokud e opravnén k jeho piijeti), anebo den. ve kierem papistitel nebo pajidicvaci zpiostredkovate:, ktery i opravnén k jeho pitjel . potvrdil pfijlem poyisinebo v holovasti Pojister:i se uzavira na dobu
newrdrou, Lzn,. 2e oo uplynuti pop stngho obdobi trva pepdieni dale pokud nebylo vypovezenn nejpazdé) dest tydnd pied uplynutim popsiného obdeb

Poyistné ohdobi: X rotni polaletni (05 x 1,03) cwvrtletni (0.2 x 1,05) Beine pojistne: 271165«

Allsng popdiovna.as stana 221 Profesks 2Gv1.00




Pajistovaci 2prostiedkovatet 1

20057004

Pojistna smlouva Cislo:

503391453

Pojisténi profesni odpovédnosti

Autorizované osoby ve vystavbé

Poypstavacs zprosiredrovatel 2
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Allianz ()

(R

Tarf PLC4

Pojrstite! Allianz popitovna,a s, Ke Stvanuci 6563, 186 00 Praha 8, Ceska republika Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech kepublic, a s. Praha 1, Na Pfikope 20
1€:47 1159 71, obch rejstnk u Mest soudu v Praze, oddil B, viozka 1815 vanabilni symbol pro platby popsineho e 503391453 (Zislo pojistne smiotrvy)
www.alllanz 2, NON STOF 600 120 0CO, klreni@allianz ¢z Cislo tRtur 2727/2700, konstantn’ symbel je 3558
tel: 420224 405 111, fax: +420 242 455 611 JBAN: CZ852 70000000C0000002727, SWIFT: BACX CZ PP
POjiS‘nik (ten, kdo uzavita s pojistite.em pojistncu smlouvi)
Obchodni
ohedri ATELIER 38 s.r0. ¢ 25858343
Zapsana v obch Krajskym tAdstskym = y
rejstriku vedenem X wudem v soutpim v Ostravé oddi c viorta 647
Zastoupena Vladirnir Milata
Adresa sidla (nebo bydlist#)
Ulice Husova &pado 1431 9 ¢ 70200
Obec  Ostrava Telefon
Kontaktnl adresa
Imena a prijmeni
uice  Husova tpaca 1431 9 psC 70200
Ooec  Ostrava E-mal
Poji§tény  (en.na jeha? odpovednost 2a Skadu se pojisteni vziahuje)
Obchodni
hoane  ATELER38s.r0. € 25858343
2apsana v obxch Krapskym Mesiskymn .
rejsifiku vedenem X soudemy soudem v Ostravé oddi C vietka 647
Zastoupena Vladimir Milata
Adresa sidla {nebo bydi&1&)
Ubce Husova cp.aco 1431 9 ¢ 70200
Obec  Ostrava Telefon
Kontalani adresa
imeno a pijmeni
Ulice Husova cp.aco 1431 9 ¢ 70200
opec Ostrava E-mal

Hestarr] zaravotrucha zafizen!
Pravrucke profese

X Autonzovane osoby ve vysiavbe

Poshytavalele soc:dlnch sluteb

Spiavie nemovitcst a reahini kancelif

Vetennarni Ekan

Ekonomicke piolese

Statgtarni grgan spoledenstvi viastn'cl jednotek

(islo autarizace:

Alanz popliovig, as,

1102452

stranal:3

srolesta 26 v1 00
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Allianz @)

Preni platba: v hotovasti Doklad ¢ : X bankovnim prevodem podtovni paukazkou
- bankavnim prevadem q A
Nésledne plaiby X (prikazem k ibrade) postavni poukizkou

Mite uzavrene pojisténi profesni
odposédnast u iného poisttele. Ano X Ne U jakeha pojistitele

Skodne udalost 2a poslednich 10 let: Ano X Ne Potel tkodnych udalosti: Celkova vyse skody, Kké

Pojistnik prohladuge, Je vedkere fim uvedene Udaje v Eto pojistne smiouvé jsgu upine a pravdivé, a ravazige se aznamit pojistitell bez zbyteénéha odkladu viechny zmény. Pjistnik soulasné souhiasi,
aby jeha adresy uvedene v teto smiauve byly pouzivany ve vaech pojistnych h evih ych itelemn. Pojistnik soucasnd potvrzuje, 2¢ mu pled uzavienim této smiouvy byly ozndmeny
informace die § 66 zak. & 3772004 Sh. o pojistne smlouve a 2e prevzal Vieobecne poystne podmlnky pro poiidtEni prolesni odpavednasu VPP PO 1/11 a Zvialinl poyistne podminky pro pojiitdni
profesnl odpovidnast autorizovanych asob &innych ve vystavhé (ZFP PO AQ 1/11). Uvedene pojistne podminky jsou soucasti pajistné smiouvy a pojisinik prohlatuje, Je je seznamen § gejich
obsahem. Pojistnik ddle prohlasuye, ze se2ndmi pojisténeho s ohsahem téte pojistne smiouvy vietn? uvedenych pojistnych podminek.

Pojistnit bere n védami, Je pojistna smiouva slou?i jako pojisika ve smyslu 24k & 37/2004 Sh, o pojistne smiawv a Adi s pravnim fadem (R

Pojisinfk a poj¥tdny sauhlasi s tim, aby Alianz pojifiovna, a.s, sd¥lovala osobam oprdvnénym k phiet pojisiného pinent (v souvislosti s piipadnou wnkulaci pojistnéeha plinénl nebo

2rizenim 2astavntho prava k pohledavkam z pojiSténi) informace tykajici se pojiStent siednaneha toula pojistnou smiouvou

V tomin rozsahu 2prostuyi Allianz pojdtovnuy, 2, jeli 2amestnance a yine osoby pro ni {inne povinnosti midenlivosy.

06,2012

datmsjednanl 1 3

\_x‘"

- | Aa owdon pojlintha pam.r.,.m—wmm—w-h
= fodes oyt \ Pk 3o bl ad pojeiris R ———

| Miroslav S&erba/s700 |

Profesta 2Gv1.00

Allianz popliovna, as steanalzl
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Profese Firma Podil
Rozpocet, osoba odpovédna Ing. Ludék Valik 5%
Statika Ing. Petr Veselovsky 5%
Silnoproud, slaboproud Elektro — projekce s.r.o. 10 %
Vzduchotechnika CondKlima s.r.o. 5%
PBR, Koordinator bezpecnosti prace Ing. Petr Maté&jek 5%
Celkem podil: 30 %




