



ARCHEOLOGICKÉ CENTRUM
OLOMOUC PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBJEDNÁVKA číslo:

OBJ/2023/058

ze dne:
číslo úkolu

24.04.2023
02 - 13964

Odběratel:

Archeologické centrum Olomouc, p. o.
U Hradiska 42/6
779 00 Olomouc

IČ: 75008271
DIČ: CZ75008271
číslo b. ú.
tel.:

Dodavatel:

Samson Praha, spol. s r. o.
Štěpánská 642/41
110 00 Praha 1

IČ: 48539589
DIČ: CZ48539589

Na základě Rámcové dohody k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech prováděných osobami na pozici **Technik, dokumentátor a pracovník AV** ze dne **6. 5. 2022**, objednáme u Vás práci: **Techniků** (odhadovaný rozsah **40 hod. x 270 Kč/hod.** bez DPH), **dokumentátorů** (odhadovaný rozsah **80 hod. x 245 Kč/hod.** bez DPH) a **pracovníků AV** (odhadovaný rozsah **560 hod. x 172 Kč/hod.** bez DPH).

Místo plnění: **ZAV D1**

Název veřejné zakázky: **D1-0136 Říkovice-Přerov, Terénní část ZAV související s nálezy během stavby, 03PT-005426**

Termín dodání/realizace:

od: data uveřejnění v registru smluv

do cca: 7.5.2023

Maximální cena:

126 720,00 Kč
cena je uvedena bez DPH

Praha, spol.s.r.o

SAMSON

xxxxxxxxxxxxDIC CZ 48539589

SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.

Štěpánská 642/41, 110 00 PRAHA 1

24.04.2023

ředitel

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této objednávky za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, tj. v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Cenu uvedenou na objednávce zaplatíme na základě účetního dokladu (faktury) vystaveného po převzetí plnění. Účetní doklad musí obsahovat kromě zákonných náležitostí i číslo objednávky. Pokud se dodavatel dostane do prodlení s plněním, je povinen zaplatit odběrateli za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok odběratele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení.