

Smlouva o dílo
č.j. KRPB-126886-3/ČJ-2017-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím Oddělení správy
nemovitého majetku
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: [REDACTED], [REDACTED]
email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: JAPEZ, spol. s r.o.
sídlo: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupená p. Jaroslavem Pezlarem, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 15667
kontaktní osoba: pí Martina Hradská, tel.: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

Čl. II.

2.1. Předmět plnění:

Oprava dešťové kanalizace vnitroareálové komunikace na ulici Rezkova 7, Brno (dále jen „dílo“) včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla, vztahující se na všechny předané prostory, konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.

Dílem se rozumí stavební a montážní část stavby provedené dle cenové nabídky zhotovitele viz Příloha č. 1 této smlouvy. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Práce budou probíhat za provozu objektu. Veškeré práce zejména z časového hlediska je nutné konzultovat se zástupcem objednatele a dbát zvýšené opatrnosti.

Součástí předmětu plnění je:

- a) veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
- b) provedení stavebních a montážních prací a dodávek, dodržení a splnění podmínek uvedených v cenové nabídce,
- c) dodání všech dokladů o zkouškách a atestů v českém jazyce,
- d) vybudování zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
- e) zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.

Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla.

Zhotovitel je povinen dodržet příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, zajišťování požadavků BOZP.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.

2.2. Místo plnění:

Rezkova 7, Brno

2.3. Doba plnění:

do 15.7.2017

2.3.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

2.3.2. Termín plnění předmětu může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

2.3.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

Čl. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.5.2017 (viz. příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena bez DPH	439.463,-- Kč
Celková cena vč. DPH činí	531.750,-- Kč

slovy: pětsetřicetjednatisícšedmsetpadesátkorunčeských

Celková cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě nebo zákonem.

3.2. Nabídková cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz odpadů vč. využitelného odpadu a recyklaci, příp. zneškodnění odpadů (zhotovitel je povinen stavební a demoliční odpady předat k recyklaci, není-li to možné ke zneškodnění), náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, bankovní garance, daně, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, zajištění případných vyjádření souvisejících s realizací a dokončením díla, správní poplatky, vytyčení inženýrských sítí, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Fakturování bude provedeno formou daňového dokladu po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4.2. Veškeré práce a dodávky (viz. předmět plnění) budou provedeny a dodány výhradně pro potřeby výkonu státní správy, a proto nespádají do kategorie přenesené daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označen názvem předmětu plnění (viz. Čl. II. odst. 2.1.).

4.4. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku

Bc. Petr Vondál
Kounicova 24
611 32 Brno

4.5. Objednatel je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení objednateli.

4.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.

Čl. V.

Předání staveniště

5.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, popř. i mimoareálových, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady.

5.2. Objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci.

5.3. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

5.4. Zhotovitel je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu odstranit, není-li to možné, uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli s výjimkou škod zaviněných objednatelem. Zhotovitel nese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.

5.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění podmínky vyplývající z charakteru prací v daném objektu a s dodržáním interních předpisů objednatele zejména provozní řád objektu, režim vstupu do objektu. S těmito bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Objednatel se zavazuje předat předem zhotoviteli nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

6.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

6.3. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě, jakost všech výrobků, komponentů a zařízení, které budou použity při realizaci díla, budou odpovídat I. jakostní třídě.

Čl. VII.

Předání díla

7.1. Předání a převzetí díla se provede formou zápisu o předání a převzetí stavby. Závazek zhotovitele je splněn a práva přechází na objednatele podepsáním zápisu o převzetí oběma stranami.

7.2. Nedokončené dílo nebo nedokončenou část není objednatel povinen převzít.

7.3. Práce zhotovitele provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

8.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá určenému výsledku předmětu plnění.

8.2. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

8.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na závady způsobené násilně nebo vyšší mocí atp.

8.4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční lhůtě, zhotovitel písemně oznámí své stanovisko k uplatněné reklamaci vady díla nejdéle do jednoho pracovního dne po obdržení písemné reklamace objednatele. V návaznosti na to nastoupí zhotovitel v pracovní dny do 24 hodin k odstranění vad, ve dnech pracovního klidu či volna první následující pracovní den.

8.5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

8.6. Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto sankce:

9.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši Kč 200,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává ve výši Kč 200,- za každý i započatý den prodlení.

9.4. V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

10.2 Za podstatné porušení se považuje, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně uplynula.

d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.

e) objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele, používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

f) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Všeobecná ustanovení

11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

11.3. K zániku smlouvy může dojít:

a) dohodou smluvních stran,

b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

11.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.

11.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.

11.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 11 (slovy: jedenácti) listech textu.

V Hrušovanech u Brna dne 31.-05-2017

V Brně dne 30.5.2017



za zhotovitele
Jaroslav Pezlar
jednatel společno

JAPEZ, spol. s
Jiřího z Poděbrad 858/
664 62 Hrušovany u Brna



za objednatele
Ing. Petr Kříž
vedoucí Oddělení správy
nemovitého majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



JAPEZ, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
DIČ:  e-mail: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
21/Hr/2017

VYŘIZUJE/LINKA



DATUM

24. 5. 2017

vĚC: **Nabídka** : na zhotovení akce:

„Oprava kanalizace a komunikace, ulice Rezkova 7, Brno“

Na základě požadavku a prohlídky místa plnění Vám předkládáme naši nabídku na výše uvedenou akci.

1. Vymezení předmětu plnění :

Předmětem plnění zakázky je dle požadavku zadavatele realizace stavební akce:
Oprava kanalizace a komunikace v objektu PČR na ulici Rezkova v Brně.
Následně pak: celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny předané prostory, konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.

2. Doba a místo plnění:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je: 15. 6. 2017
Termín dokončení stavby (nejpozději) : 15. 7. 2017

Místem plnění veřejné zakázky : objekt PČR, Rezkova 7, Brno

O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen zápis, který podepíší zástupci obou stran. Dílo bude převzato tehdy, pokud nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

Zahájení a ukončení plnění zakázky je závazné.



3. Nabídková cena :

Cena bez DPH	439 463,- Kč
21 % DPH	92 287,- Kč
CENA ZA DÍLO S DPH	531 750,- Kč

Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.

4. Záruční doba na dokončené dílo : záruka na dílo se poskytuje 36 měsíců

5. Kontaktní osoba ve věci zakázky a ve věci podávání informací :

Martina Hradská, , obchodní oddělení, email: 

Věříme, že jsme způsobem zpracování naší nabídky vyhověli Vaším požadavkům.

JAPEZ, spol. s r.o. ©
Jiřího z Poděbrad 858
664 62 Krušovany u Brna

Ing. Jaroslav Pezlar
jednatel JAPEZ, spol. s r.o.



Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.5.2017

Stavba : L217

Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova

Objednatel :

IČO :


DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele:
JATEL, spol. s r.o. ©
 Jiřího z Poděbrad 858
 664 62 Krušovany u Brna



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH		0,00
DPH		0,00
Základ pro DPH	21 %	439 463,00
DPH	21 %	92 287,00
Cena celkem za stavbu		531 750

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava kanalizace a komunikace	531 751	0	439 463	92 287	100,0
Celkem za stavbu	531 751	0	439 463	92 287	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Oprava kanalizace	76 770	0	63 446	13 324	14,4
01	2 Oprava příjezdové komunikace	454 981	0	376 017	78 964	85,6
	Celkem za stavbu	531 751	0	439 463	92 287	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39,3	164 677	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,0	4 013	0	0	0	0
5 Komunikace	17,4	72 776	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9,6	40 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,3	0	1 282	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	4,8	0	19 898	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4,8	20 040	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	1,7	7 210	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,5	1 964	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5,7	23 803	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14,1	58 947	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0,9	0	0	0	3 675	0
Celkem za stavbu	100,0	393 681	21 180	0	3 675	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
VRN	20 927
Celkem za stavbu	20 927

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Oprava kanalizace	JKSO
Objekt			SKP
01		Oprava kanalizace a komunikace	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
L217		Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 570	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	21 180	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	3 675	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	60 425	Zařízení stavenišť 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		60 425	Ostatní náklady neuvedené 3 021
ZRN+ost.náklady+HZS		63 446	Ostatní náklady celkem 3 021
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	JAPEZ, spol. Jiřího z Poděbrab 664 62 Hrušova		
Základ pro DPH	21,0 %		63 446 Kč
DPH	21,0 %		13 324 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 770 Kč

Poznámka :

Stavba :	L217 Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava kanalizace a komunikace	Oprava kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 369	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 013	0	0	0	0
5 Komunikace	2 475	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 970	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 964	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 779	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 282	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	19 898	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	3 675	0
CELKEM OBJEKT	35 570	21 180	0	3 675	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 750	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 750	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 425	0
Provoz investora	0	0,0	60 425	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 425	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 425	0
VRN	0	5,0	60 425	3 021
CELKEM VRN				3 021

Položkový rozpočet

Stavba :	L217 Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava kanalizace a komunikace	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	4,00	154,00	616,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,30	1 018,00	6 413,40
		vykopání lapače stf. splavenin:0,5		0,50		
		drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1		1,00		
		za zídkou:4,8		4,80		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,90	177,50	1 757,25
		vykopání lapače stf. splavenin:0,5		0,50		
		drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1		1,00		
		za zídkou:4,8		4,80		
		zásyp + obsyp potrubí:2+1,6		3,60		
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	9,90	157,00	1 554,30
		vykopání lapače stf. splavenin:0,5		0,50		
		drážka pro zaústění dešť. svodu do vpusti - 4 m' - před zídkou:1		1,00		
		za zídkou:4,8		4,80		
		zásyp + obsyp potrubí:2+1,6		3,60		
5	162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	2,00	319,00	638,00
		rozebrání dlažeb z lomového kamene:2		2,00		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	9,90	99,30	983,07
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	158,40	19,70	3 120,48
		9,9*16		158,40		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,30	195,50	1 231,65
9	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	6,30	128,50	809,55
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00	338,00	676,00
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,60	921,00	1 473,60
12	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	15,50	35,90	556,45
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,30	260,00	1 638,00
14	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	T	3,60	528,00	1 900,80
		2*1,8		3,60		
Celkem za 1 Zemní práce						23 368,55
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,20	994,00	1 192,80
16	465511211R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl.drnem, 20 cm zpětné položení	m2	4,00	1 067,00	4 268,00
17	58380750	Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm	T	-1,60	905,00	-1 448,00
		-0,4*4		-1,60		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						4 012,80
Díl: 5 Komunikace						
18	577141112RT3	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	5,50	450,00	2 475,00
Celkem za 5 Komunikace						2 475,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	50,00	39,40	1 970,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 970,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
20	970051160R00	Vrtání jádrové do kamen. zdi do D 160 mm	m	0,50	3 065,00	1 532,50
		pro vstup kanál. potrubí:0,5		0,50		
21	970054160R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně kam. do D160mm	m	0,50	579,00	289,50
22	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,00	35,60	142,40

Položkový rozpočet

Stavba :	L217 Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava kanalizace a komunikace	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 964,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998229111U00	Ruční přesun komunikace kam/živ/bet	t	9,08	196,00	1 779,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 779,13
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm	kus	4,00	320,50	1 282,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 282,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
25	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	2,00	1 725,00	3 450,00
26	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm	m	27,50	568,00	15 620,00
27	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,00	168,00	168,00
28	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	27,50	24,00	660,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				19 898,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
29	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	25,00	147,00	3 675,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				3 675,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Oprava příjezdové komunikace	JKSO
Objekt			SKP
01	Oprava kanalizace a komunikace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
L217	Policie Rezkova, KŘP JmK Brno, Kounicova		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	358 112	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	358 112	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	358 112	Ostatní náklady neuvedené	17 906
ZRN+ost.náklady+HZS	376 017	Ostatní náklady celkem	17 906

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	JAPEZ, spol. s r.o. Jiřího z Poděbrad 8 664 52 Krušovany	
Základ pro DPH	21,0 %	376 017 Kč
DPH	21,0 %	78 964 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		454 981 Kč

Poznámka :

Stavba :	L217 Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Oprava kanalizace a komunikace	Oprava příjezdové komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	141 309	0	0	0	0
5 Komunikace	70 301	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	40 250	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	20 040	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 240	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 024	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	58 947	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	358 112	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	358 112	0
Oborová přírážka	0	0,0	358 112	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	358 112	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	358 112	0
Zařízení staveniště	0	0,0	358 112	0
Provoz investora	0	0,0	358 112	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	358 112	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	358 112	0
VRN	0	5,0	358 112	17 906
CELKEM VRN				17 906

Položkový rozpočet

Stavba :	L217 Policie Rezkova, KRP JmK Brno, Kounicova	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava kanalizace a komunikace	Oprava příjezdové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113109316R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.16 cm	m2	133,00	585,00	77 805,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	35,00	150,00	5 250,00
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	35,00	31,40	1 099,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,00	99,30	3 475,50
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	560,00	19,70	11 032,00
		35*16		560,00		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,00	195,50	6 842,50
7	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	35,00	128,50	4 497,50
8	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	18,00	15,80	284,40
		60*0,3		18,00		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	133,00	11,20	1 489,60
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,00	260,00	9 100,00
11	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	21,00	973,00	20 433,00
Celkem za 1 Zemní práce						141 308,50
Díl: 5 Komunikace						
12	571901111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 5 kg/m2	m2	133,00	6,40	851,20
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	133,00	221,00	29 393,00
14	592451170	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	139,65	286,84	40 057,21
		133*1,05		139,65		
Celkem za 5 Komunikace						70 301,41
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
15	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem recyklát betonový	m3	35,00	1 150,00	40 250,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						40 250,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
16	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	60,00	334,00	20 040,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						20 040,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	133,00	39,40	5 240,20
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 240,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	121,01	182,00	22 024,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						22 024,12
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,07	177,00	9 039,74
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	817,15	15,00	12 257,28
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,07	227,50	11 618,88
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	204,29	25,40	5 188,92
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	51,07	118,50	6 052,03
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	51,07	9,60	490,29
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,07	280,00	14 300,16
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						58 947,30