

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 15687/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200010/2022

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Kamenné Žehrovice, stavědlo č. 2  
parcelní číslo 833/1  
IC5000140432

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

Notifikace: 21.4.2023 11:36

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

20.4.2023 - 20.08.2023

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 576 227,69

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název  | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|----|----------|--------------|
| 1      |         | Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2<br>Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JVMB2A00, HJ:20, KNV:1000, ZúJe: 16906 | ks | 1,000    | 576 227,69   |

**Pokračování je na straně 2**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Přílohy:</b>      | 1           |
| <b>Záruční doba:</b> | Dle smlouvy |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:  
(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno: Jan Ticháček, v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 24.04.2023  
(jméno, příjmení, razítko, podpis) P.Sodomka, v.r.  
Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:

| Čís.ř.  | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|---|---------|-------|----|----------|--------------|
| Objednáváme u Vás Kamenné Žehrovice - odstranění postradatelného objektu stavědlo č. 2, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 833/1, IC5000140432 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka E211JVMB2A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. |         |       |    |          |              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Přijátá cena Díla:</b>   | 576 227,69                                     |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | Po zveřejnění v Registru smluv                 |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 20.08.2023                                     |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | žádné  |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Kamenné Žehrovice, stavědlo č. 2, IC5000140432 |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Dílčí fakturace po dokončení díla              |
| <b>Další údaje:</b>   | žádné  |
| <b>Přílohy:</b>   | Položkový soupis prací                         |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16\_IMPORT  
Stavba: Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

KSO:  
Místo: Kamenné Žehrovice

CC-CZ:  
Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>576 227,69</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |
|-------------------|----------|------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16\_IMPORT

**Stavba:** Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

Místo: Kamenné Žehrovice

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**576 227,69**

**01 Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

Objekt:

**01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**576 227,69**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

Objekt:

**01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2**

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 0,00              |
| 997 - Přesun sutě                               | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00              |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 0,00              |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00              |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

Objekt:

01 - Kamenné Žehrovice - demolice stavědla č. 2

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

0,00

|    |     |             |   |     |         |  |      |
|----|-----|-------------|---|-----|---------|--|------|
| D  | HSV |             | Práce a dodávky HSV   |     |         |  | 0,00 |
| D  | 1   |             | Zemní práce   |     |         |  | 0,00 |
| 1  | K   | 111211101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně  | m2  | 10,000  |  | 0,00 |
| 2  | K   | 122251103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně  | m3  | 18,000  |  | 0,00 |
| VV |     |             | 60*0,3  |     | 18,000  |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 18,000  |  |      |
| 3  | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   | m3  | 18,000  |  | 0,00 |
| 4  | K   | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m   | m3  | 180,000 |  | 0,00 |
| VV |     |             | 18*10 "Přepočtené koeficientem množství   |     | 180,000 |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 180,000 |  |      |
| 5  | K   | 167151101   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3  | m3  | 18,000  |  | 0,00 |
| 6  | K   | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3  | 18,000  |  | 0,00 |
| 7  | M   | 10364100    | zemina pro terénní úpravy - tříděná   | t   | 35,640  |  | 0,00 |
| VV |     |             | 19,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství  |     | 35,640  |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 35,640  |  |      |
| 8  | K   | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3  | 73,000  |  | 0,00 |
| VV |     |             | 3*8*3   |     | 72,000  |  |      |
| VV |     |             | 1*1*1   |     | 1,000   |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 73,000  |  |      |
| 9  | M   | 58981117    | recyklát cihelný frakce 8/32  | t   | 116,800 |  | 0,00 |
| VV |     |             | 73*1,6 "Přepočtené koeficientem množství  |     | 116,800 |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 116,800 |  |      |
| 10 | K   | 181951111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně   | m2  | 120,000 |  | 0,00 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |         |  | 0,00 |
| 11 | K   | 952903001.1 | Odvoz a likvidace fekálií vč. sanace  | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 12 | K   | 981013413   | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 15 do 20 % těžkou mechanizací  | m3  | 420,000 |  | 0,00 |
| 13 | K   | 981513114   | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací  | m3  | 39,937  |  | 0,00 |
| VV |     |             | (10,1*5,8*0,15)"deska"  |     | 8,787   |  |      |
| VV |     |             | (1,2*2,5*0,5)"schody u objektu"   |     | 1,500   |  |      |
| VV |     |             | (6,4+9,7+6,4)*1,2*0,15"chodníky kolem objektu"  |     | 4,050   |  |      |
| VV |     |             | ((3+8)*2)*3*0,2"žumpa velká"  |     | 13,200  |  |      |
| VV |     |             | ((3*8)*0,2)*2"víko a dno žumpy velké"   |     | 9,600   |  |      |
| VV |     |             | ((1+1)*2)*3*0,2"žumpa malá"   |     | 2,400   |  |      |
| VV |     |             | ((1*1)*0,2)*2"víko a dno žumpy malé"  |     | 0,400   |  |      |
| VV |     |             | Součet  |     | 39,937  |  |      |
| 14 | K   | R000000002  | Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů  | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| P  |     |             | <i>Poznámka k položce: - odpadní jímka nacházející se v blízkosti demolovaného objektu se nebude bourat a nesmí být ani poškozena těžkou technikou - budou zaslepeny pouze prostupy do jímky z demolovaného objektu</i> |     |         |  |      |
| 15 | K   | R952905191  | Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení   | t   | 2,000   |  | 0,00 |
| D  | 997 |             | Přesun sutě   |     |         |  | 0,00 |
| 16 | K   | 997006002   | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy   | t   | 253,848 |  | 0,00 |

| PČ   | Typ  | Kód       | Popis   | MJ | Množství                                      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|------|-----------|---|----|---|--------------|-------------------|
| 17   | K    | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km   | t  | 253,848                                       |              | 0,00              |
| P<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: - Sůť bude odvážena menšími nákladními auty z důvodu úzké lesní příjezdové cesty.</i>          |      |           |   |    |   |              |                   |
| 18   | K    | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t  | 4 823,112                                     |              | 0,00              |
| VV   |      |           |   |    | 253,848*19 "Přepočtené koeficientem množství" | 4 823,112    |                   |
| VV   |      |           |   |    | Součet  | 4 823,112    |                   |
| 19   | K    | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění   | t  | 253,848                                       |              | 0,00              |
| 20   | K    | 997013.R  | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t  | 0,400   |              | 0,00              |
| P<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytrídění a uložení</i> |      |           |   |    |   |              |                   |
| 21   | K    | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01  | t  | 1,500   |              | 0,00              |
| 22   | K    | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04   | t  | 0,750   |              | 0,00              |
| 23   | K    | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01  | t  | 94,380  |              | 0,00              |
| 24   | K    | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t  | 134,950                                       |              | 0,00              |
| VV   |      |           |   |    | 253,848"celkem"                               | 253,848      |                   |
| VV   |      |           |   |    | -2"komunál"                                   | -2,000       |                   |
| VV   |      |           |   |    | -0,75"lepenka"                                | -0,750       |                   |
| VV   |      |           |   |    | -0,2"výzisk"                                  | -0,200       |                   |
| VV   |      |           |   |    | -96,248"beton"                                | -96,248      |                   |
| VV   |      |           |   |    | -19,7"směs"                                   | -19,700      |                   |
| VV   |      |           |   |    | Součet  | 134,950      |                   |
| 25   | K    | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04  | t  | 19,700  |              | 0,00              |
| D  | PSV  |           | Práce a dodávky PSV   |    |   |              | 0,00              |
| D  | 767  |           | Konstrukce zámečnické   |    |   |              | 0,00              |
| 26   | K    | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg   | kg | 200,000                                       |              | 0,00              |
| VV   |      |           |   |    | 50"žebřík"                                    | 50,000       |                   |
| VV   |      |           |   |    | 50"zábradlí"                                  | 50,000       |                   |
| VV   |      |           |   |    | 100"ostatní"                                  | 100,000      |                   |
| VV   |      |           |   |    | Součet  | 200,000      |                   |
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady   |    |   |              | 0,00              |
| D  | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce  |    |   |              | 0,00              |
| 27   | K    | 012002000 | Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce   | Kč | 1,000   |              | 0,00              |
| 28   | K    | VRN_R2    | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč  | %  |   |              | 0,00              |