



Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, příspěvková organizace s odloženým pracovištěm Česká Lípa

Provozní objednávka č. DM 02/2023

Odběratel :

**Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 9
460 31 Liberec 2
IČ: 00673731
DIČ: CZ00673731**

Dodavatel:

**BAMACO s.r.o.
Rozdvojená 213
463 12 Šimonovice
IČ: 07666233
DIČ: CZ07666233**

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 17.4.2023 u Vás objednáváme:

Opravu zdemolovaného sociálního zařízení

Celková cena včetně dopravy a instalace: 194500,- Kč bez DPH . Jedná se o přenesenou daňovou povinnost.

Záruka. 12 měsíců

Dodací lhůta: 30 dnů od přijetí objednávky

Místo plnění a umístění: Zeyerova 831/31, Liberec

Datum obj.: 24.4.2023

Fakturujte na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace,
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti. Děkujeme.

Střední zdrav
Vyšší odborná šk

Koordinátor provozu a stravování

Tuto objednávku závazně přijímám dne 24.4.2023



Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel.: +420 482 710 016, +420 725 349 557
<http://www.libereckazdravka.cz>, e-mail: info@szs-lib.cz
Bankovní spojení: č. účtu 30731461/0100

IČO: 00673731





Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Česká Lípa

Martin Barvínek
BAMACO s.r.o.
Rozdvojená 213

46312 Šimonovice



Příloha:
Cenová nabídka ze dne 17.4.2023



Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel.: +420 482 710 016, +420 725 349 557
<http://www.libereckazdravka.cz>, e-mail: info@szs-lib.cz
Bankovní spojení: č. účtu 30731461/0100 IČO: 00673731



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Domov mládeže, Liberec, Zeyerova ul.	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	úprava hygienického zařízení	Projektant:	bez projektu
Lokalita:	Liberec	Zhotovitel:	BAMACO s.r.o.
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	32
JKSO:	Zpracoval:	BAMACO s.r.o.	Datum:
			14.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	67,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	20 580,26		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	37 654,17	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	117 150,32				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	11 500,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 547,52						
ZRN celkem		194 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	194 500,00	DPH 15%	29 175,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	194 500,00
		Celkem včetně DPH	223 675,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

