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                         Technická specifikace 

Název akce : II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276–001 a 276-002 přes 
rokli v obci Bělá pod Bezdězem

Staničení provozní v km : 3,533 km  a 3,672 km, CMS: Bělá pod Bezdězem,  okres : 
Mladá Boleslav,  kraj : Středočeský

1. Současný stavební stav mostů a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o 2 mosty ležící ve vzdálenosti cca 140m od sebe. PD na každý most byla 
připravována samostatně, z důvodu nutnosti provést opravu obou objektů najednou byla 
realizace opravy sloučena do této jedné akce.  
Most ev.č. 276-001 je mostní objekt o 1 poli, jehož nosnou konstrukci tvoří  klenba 
z pískovcového zdiva oboustranně rozšířená betonovou částí. Opěry mostu jsou 
z pískovce a jsou také oboustranně rozšířené  betonovou monolitickou částí.  Mezi čely je 
provedena cca v polovině výšky dříků klenutá rozpěra.  Délka přemostění je 2,4 m.
Na okrajích dříků OP a v ose mostu jsou svislé trhliny nejen ve spárách, ale i přes 
kamenné bloky, nejvýraznější na levé straně dříků. Trhliny vlevo aktivní, dochází k 
vyklánění levých křídel. Podélné trhliny na okrajích rozpěry mezi dříky OP, navazují na 
trhliny na dřících OP. Lokálně vydrolené spárování. Ve zdivu čelních zdí a křídel 
vydrolené spáry, trhliny ve spárách, rozvolněné zdivo křídel. Na NK ve zdivu na okrajích, 
v ose klenby a v cca čtvrtinách jsou podélné otevřené trhliny v dolním i horním patře. 
Trhliny na okraji klenby vlevo jsou pravděpodobně aktivní, široce otevřené, dochází k 
vyklánění levých křídel mostu. Trhliny a otevřené spáry jsou s nejvyšší pravděpodobností 
aktivní, hrozí odpadnutí části nosné konstrukce, jako se tomu stalo u sousedního mostu 
276-002. Ve vozovce podélné aktivní trhliny na levé polovině vozovky a v cca v ose 
mostu. Výrazné poklesy ve vozovce na levé straně. Pravděpodobně odklánění levé římsy 
od vozovky. 
Vozovka na mostě je momentálně  zúžena pomocí betonových vodících stěn a provoz je 
sveden na pravou polovinu objektu.
Zatížitelnost mostu :   Vn = 5t,  Vr = 19t  (totožná se sousedním objektem) 

Stavební stav mostu je hodnocen stupněm : NK - VII. –  havarijní 
                                                                           SS - VI. – velmi špatný
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Most ev.č.  276-002 je mostní objekt o 1 poli, jehož  nosnou konstrukci klenbu a spodní 
stavbu tvoří  pravděpodobně také  pískovcové zdivo, které je momentálně pokryto 
torkretem.  Délka přemostění je 2,4 m.
Na dřících OP na levém okraji na hraně v torkretu je výrazná aktivní trhlina (projevy viz 
NK). Výrazná trhlina v torkretu  je v místě vetknutí zesílení křídla OP1 vlevo. Méně 
výrazné všesměrné trhliny i jinde na tokretu SS. Další trhlina - svislá, signalizující 
separaci torkretové omítky se vyskytuje na rozhraní křídla a opěrné zdi vystupující před 
líc . Od poslední běžné prohlídky došlo k havárii v podobě vypadnutí stavebního 
materiálu z levé části klenby nosné konstrukce. Původní pískovcové zdivo není ve 
zbylé ploše přístupné, je pod omítkou z torkretu, stav nelze posoudit. Dle projevů dochází 
k rozevírání klenby v příčném směru. Podélná trhlina na krajnici před mostem vlevo se 
od poslední prohlídky (2021) zvětšila v důsledku závažného rozevření klenby v 
příčném směru. Beton na horní ploše římsy vlevo hloubkové degradován. Chybí svislá 
výplň zábradlí.
Vozovka na mostě je momentálně  zúžena pomocí betonových vodících stěn a provoz je 
sveden na pravou polovinu objektu.
Zatížitelnost mostu :   Vn = 5t,  Vr = 19t  (totožná se sousedním objektem) 

Stavební stav mostu je hodnocen stupněm : NK - VII. –  havarijní 
                                                                           SS - VII. – havarijní

Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je demolice 2 stávajících 
nevyhovujících  mostů ev.č. 276-001 a 276-002 v Bělé pod Bezdězem  a jejich náhrada 
novými objekty.
Most 276-001 bude nahrazen rámovým mostem o délce přemostění 3m, most 276-002 pak 
rámovým propustkem o délce přemostění 1,2m.

Most 276-001 - Demolice mostu bude provedena těžkou bourací technikou, pro bourání je 
potřeba, aby měl bourací stroj dosah větší než 9m a nehrozilo jeho zavalení stávajícím 
násypem. Zakazuje se provádět hlavní demoliční práce lehkou bourací technikou.
Nový rámový most bude založen plošně. Nosná konstrukce je železobetonový uzavřený 
přesypaný rám. Šířka vozovky na mostě je 8,0m. Viditelná šířka říms je 0,8m, jelikož se 
jedná o atypické římsy, které se realizují u násypů z vyztužených zemin, velká část římsy 
je i pod vozovkou. Římsy jsou celomonolitické, výška obrubníků nad vozovku je 150mm. 
Izolace je celoplošná pásová asfaltová. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný 
4,0%. Sklon říms je 4,0% k vozovce. Podélný sklon mostu je 2,80%. Na obou římsách 
osazeno mostní ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2. Vše bude provedeno na 
základě PD  zpracované firmou  4roads s.r.o., vydaného Stavebního povolení  a ostatních 
souvisejících norem a předpisů.  Stavba není v PD členěna na jednotlivé SO , je uváděna 
jako SO 276-001 – Most přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem.

Most 276-002 – Po provedení demolice stávajícího mostu bude nový rámový propustek  
založen plošně. Nosnou konstrukci propustku tvoří železobetonový rám. Výška rámu je 
3.821m resp. 4.584m. Šířka rámu je 2.0 m, světlost 1.2 m. Tloušťka stěn je 0.4 m. 
Tloušťka horní desky je proměnná, uprostřed je 0.4 m a horní povrch je střechovitě 
skloněn pod 5%. Čelo propustku je o 0.1 m předsazeno před lícní tvarovky. V koruně 
násypu bude vybetonovaná úhlová zídka pro zakotvení říms. Odvodnění a izolace nosné 
konstrukce propustku včetně rubu rámu nad drenáží bude provedeno celoplošnou izolací z 
NAIP. Ochrana izolace bude provedena pomocí geotextilie, pod římsami bude ochrana 
provedena pomocí izolačního asfaltového pásu s kovovou vložkou .
Nad propustkem na betonové desce a navazujícím násypu je navržená průběžná silniční
vozovka ve skladbě dle PD . Nové římsy budou monolitické železobetonové kotvené do 
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železobetonové desky. Na římsách bude osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní se 
stupněm zadržení H2. Vše bude provedeno na základě PD  zpracované firmou  PONTEX  
s.r.o., vydaného Stavebního povolení  a ostatních souvisejících norem a předpisů.  Stavba 
je členěna na následující rozhodující SO :  SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady , SO 001 – 
Demolice , SO 181 – DIO, SO 201 – Propustek

V rámci této akce bude provedena i výměna obrusné vrstvy vozovky mezi mosty.
Lokálně dle potřeby zjištěné při výměně bude provedena případná oprava ložné vrstvy.

Součástí zakázky je zajištění DIO. 

   
2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : 

    Stavba – 30 235 445,56  Kč bez DPH,  36 584 889,13  Kč s DPH

3.  Předpokládaný termín realizace :  8 měsíců

     
4. Územně-technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnici I. třídy 
I/38  a po komunikacích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje. 

5. Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a 
interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další 
případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí 
Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou 
k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na 
staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin 
iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za 
odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti 
odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený 
provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele 
příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání 
fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :   2 .2. 2023 
  
Přílohy : 2x HPM objektů z 9. 11 . 2022 včetně foto


