

# D o h o d a

## o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

### I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

*1. Muzeum Českého ráje v Turnově*

*organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999*

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

se sídlem Skálova ul. č. p. 71, 51101 Turnov

zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace

odborný garant: Mgr. Roman Sirovátka

dále „Zhotovitel“

*2. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.*

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zast.: Ing. Petrem Pěničkou, zástupcem ředitele

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 49099451

dále „Objednatel“

### II. Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou Objednatel na katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, místní část Blatec v roce 2023 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III. Práva a povinnosti účastníků dohody

*1. Zhotovitel se zavazuje, že:*

a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou **Blatec - výměna vodovodu 2. etapa** na území s archeologickými nálezy v k. ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami (viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;

b) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;

e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. *Objednatel se zavazuje, že:*

a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;

b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;

c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

#### **IV.**

##### **Náklady na záchranný archeologický výzkum**

1. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku.

2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu **77 112,- Kč (bez DPH)**. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 1 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

#### **V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.

2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2023.

V Turnově dne: 20. 03. 2023

V Turnově dne:

za Muzeum Českého ráje v Turnově:

za Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.:

.....

.....

## Příloha 1 – kalkulace

**Kalkulace ZAV – „Blatec - výměna vodovodu 2. etapa “; k. ú. Štěpánovice u  
Rovenska pod Troskami  
Předpoklad průběžného archeologického dohledu: březen - duben 2023  
AMČR: C-202303147**

**Objednavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Oblastní závod  
Turnov, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem (bez DPH 21%)</b>
archeolog	25	600	15 000,00
terénní technik (7x dohled)	14	400	5 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
analýzy environmentu			30 000,00
radiokarbonová analýza			20 000,00
materiál a služby			5 000,00
<b>III. cestovné:</b>			
Turnov - Blatec a zpět = 20 km; celkem 140 km			1 512,00
<b>celkové náklady (bez DPH 21%)</b>			<b>77 112,00 Kč</b>