

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.68 - oprava opláštění RnL

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **215 479,54**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>215 479,54</b>	<b>45 250,70</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **260 730,24**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** č.68 - oprava opláštění RnL

Místo: Datum: 10. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>215 479,54</b>	<b>260 730,24</b>
23OPR025	Roudnice nad L...	215 479,54	260 730,24

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3580177

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 023f03ac-82cf-4f1d-a642-43a23b8f63fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.04.2023 09:51:04



0d21ddf8-c0ea-45ee-b9f6-fbbecc10a871