

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Kopie - IMPORT - 2023004 - Žalhostice ON oprava bytu (002)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 3. 4. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			1 691 611,72
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 691 611,72	Výše daně 355 238,46
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 046 850,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Kopie - IMPORT - 2023004 - Žalhostice ON oprava bytu (002)

Místo: Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 691 611,72	2 046 850,18
ARS-A	Stavební část	888 821,06	1 075 473,48
DP-A	Domovní plynovod	53 082,32	64 229,61
EL-A	Elektroinstalace b...	271 492,44	328 505,85
ÚT-A	Vytápění	238 530,24	288 621,59
ZTI-A	Zařízení zdravotn...	100 011,31	121 013,69
VRN	VRN	139 674,35	169 005,96

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3580200

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc27df2f-8bff-4532-a06b-c5c6497fcb39

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2023 09:55:05



facb75a9-2367-4ecc-a4fe-3b555c00b985