

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.85 - Demontáž rolety, montáž hliníkových dveří do haly ÚnL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 593,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 93 593,30	Výše daně 19 654,59
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			113 247,89
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.85 - Demontáž rolety, montáž hliníkových dveří do haly ÚnL

Místo: Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 593,30	113 247,89
001	č.85 - Demontáž rolety, montáž hliníkových dveří do haly ÚnL	93 593,30	113 247,89

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3580313

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1796e101-987c-4971-bd0c-4f0637dd2c83

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2023 10:15:06



aadc174d-15c7-4353-b8e9-a40b5c600b45