

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.75 - Zazdivka skleněných výplní oken Ltm

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 13. 4. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			330 839,67
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 330 839,67	Výše daně 69 476,33
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	400 316,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.75 - Zazdívka skleněných výplní oken Ltm

Místo: Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		330 839,67	400 316,00
001	č.75 - Zazdívka skleněných výplní oken Ltm	330 839,67	400 316,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3580217

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b97e704e-a7e3-4b9e-adfc-2991c8aad987

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2023 09:59:00



3c2c6e1b-3fd3-4ea9-9a7a-677a7ef5cef1