

Mušlov v km 4,200-5,670 - revitalizace

Nabídkový rozpočet

	Položka	měrná jednotka	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena bez DPH
1	Geodetické práce	komplet	1	36 000	36 000 Kč
2	Projekční práce	komplet	1	312 000	312 000 Kč
3	Inženýrská činnost	komplet	1	39 000	39 000 Kč
4	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP	komplet	1	8 000	8 000 Kč
5	Aktuální údaje ČHMÚ	komplet	2	7 500	15 000 Kč
6	Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = počet dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	5	5 100	25 500 Kč
<b>Cena celkem za PD (položky 1-5)</b>					<b>410 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem za PD+AD (položky 1-6)</b>					<b>435 500,00 Kč</b>

Za zhotovitele: Envicons s.r.o.

Dne: 13.3.2023

Nabídka neobsahuje náklady na případné vypracování geometrického plánu pro dělení pozemků



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.****Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku****Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace****Název akce: „Mušlov v km 4,200-5,670 - revitalizace “**

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

**Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech pro provádění a realizaci stavby (dále jen „PD“)**

Místo:	extravilán obce Třemešná
Obec s rozšířenou působností:	Krnov
Kraj:	Moravskoslezský
Katastrální území:	Třemešná, Liptaň, Jindřichov ve Slezsku, Pitárné
Název toku:	Mušlov, bezejmenný LP
ČHP: 2-04-024-0040	IDVT: 10216107, 10213876
Druh prací:	projekční
Charakter akce:	investiční, revitalizace vodního toku

**Vymezení úseku**, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Vodní tok Mušlov ř.km 4,200-5,670, tj. délka 1 470 m;

Bezejmenný levostranný přítok ř.km 0,000-0,850, tj. délka 850 m.

**Popis stávajícího stavu:**

Vodní tok Mušlov pramení západně od obce Třemešná, celková délka toku je 13,9 km. V celé své délce je ve správě státního podniku Lesy České republiky, který je zastoupen Správou toků – oblast povodí Odry.

V úsecích intravilánu obcí Třemešná a Pitárné (cca 7,5 km) je koryto oboustranně opevněno opěrnými zdmi, v těchto úsecích nelze z důvodu prostorově stísněných podmínek provádět změny charakteru toku.

Řešený úsek navržený k revitalizaci ř.km 4,200-5,670 se nachází pod obcí Třemešná ve volné krajině mezi pastvinami a je zde tedy potenciální prostor pro úpravu toku. Součástí zájmového území je úsek, kde se nachází majetek investora ř. km 4,674-5,666 (dle CEVT). Zde byl vodní tok v roce 1979 napřímen kvůli získání zemědělsky využitelných pozemků. Původní trasa je patrná v katastrální mapě. Tok byl z původního meandrovitého koryta částečně přeložen do zcela nové přímé trasy a upraven do

lichoběžníkového profilu. Břehy byly opevněny kamenným záhozem a dno stabilizováno soustavou dřevěných prahů. V km 5,5 se nachází stupeň výšky 1,3 m z ocelových štětovic – Larsenů. Podélné opevnění a dřevěné prahy se dochovaly jen z části. Objekty nebyly nikdy opravovány a v současnosti jsou většinou rozplaveny.

Do Mušlova ústí v ř. km 4,6 bezejmenný levostranný přítok. Tento přítok byl v délce 1,286 km upraven současně s hlavním tokem, trasa přítoku byla napříměna a dno bylo zahlobbeno o více než metr. Dno a břehy byly opevněny betonovými žlabovkami a deskami. Podélný sklon byl stabilizován soustavou betonových prahů a jedním betonovým stupněm. Toto opevnění a stabilizace je místy skryto pod vegetací a lze předpokládat, že je v dobrém stavu. Na nezarostlých místech dochází k vytváření břehových nátrží. Tok kříží hlavní silnici a železniční trať Třemešná-Jindřichov. K úpravě je navržen úsek od ústí do Mušlova po silniční propust, tj. ř.km 0,000-0,850.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Cílem opatření je revitalizace vodního toku v zájmové lokalitě. Předpokládá se, že navržená opatření budou stabilizovat koryto vodního toku, a zároveň dojde k obnově přírodě blízkého charakteru koryta včetně zajištění oboustranné migrační prostupnosti a zvýšení biologické rozmanitosti lokality. U hlavního toku i přítoku bude nejprve nutné majetkoprávní projednání pro získání potřebných pozemků pro prostor revitalizace. Vodní tok se nenachází na pozemku toku dle katastru nemovitostí, ale z větší části na pozemcích soukromých osob, obcí a Státního pozemkového úřadu. Pro jednání s ostatními vlastníky pozemků bude předložen koncept projektu s přesně kvantifikovanými zábory. Podle výsledku jednání bude nutné skutečný rozsah revitalizace upravit.

Po předběžném jednání s dominantním vlastníkem okolních pozemků je možné počítat s využitím pásu o šířce 10 m na každé straně toku. Po zmapování terénu budou vytipována místa pro vytvoření bočních ramen a umístění tůní, případně nízkých hrázek napříč tokem podporujících rozliv. Jejich počet a přesná lokalizace budou přizpůsobeny výsledkům jednání s majiteli pozemků.

V případě LP v km 4,6 lze použít variantní řešení – umístění průcezných přehrázek do koryta toku v pravidelných vzdálenostech. Zahrazením koryta až po břehové hrany vzniknou nádržné prostory, při jejichž postupném zazemňování bude koryto zanikat. Tato varianta může být provedena jako minimum možného, pokud se nepodaří získat dostatečný prostor odkupem pozemků. Nicméně také pozemky pod vlastním přítokem bude nezbytné nejprve získat do vlastnictví LČR.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle požadavků objednatele, přičemž úpravy bezejmenného přítoku Mušlova budou v rámci samostatného stavebního objektu.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny (přijezdy, přístupy, deponie), podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich písemné vyjádření v uvedeném směru.

Pokud se nepodaří zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků (trvalé a dočasné zábory, přístupy), bude tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu.

**Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):**

k.ú. Třemešná (770647), k.ú. Liptaň (684813), k.ú. Jindřichov ve Slezsku (660337), k.ú. Pitárné (788007),

- pozemky, na kterých se nachází zájmové území:

k.ú. Třemešná (770647)					
č. parcely	druh pozemku	LV	vlastník/právo hospodaření	výměra m <sup>2</sup>	poznámka
2925	vodní plocha	301	Lesy České republiky, s.p.	4 653	
2926	vodní plocha	301	Lesy České republiky, s.p.	537	
2833/1	trvalý travní porost	378	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	5 317	ZPF
2883/1	trvalý travní porost	378	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	48 588	ZPF
2882/9	trvalý travní porost	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	6 626	ZPF
2927	vodní plocha	287	Obec Třemešná, č. p. 304, 79382 Třemešná	486	
2883/2	ostatní plocha	287	Obec Třemešná, č. p. 304, 79382 Třemešná	2 056	

k.ú. Liptaň (684813)					
č. parcely	druh pozemku	LV	vlastník/právo hospodaření	výměra m <sup>2</sup>	poznámka
2103	vodní plocha	200	Lesy České republiky, s.p.	486	
2104	vodní plocha	200	Lesy České republiky, s.p.	5 739	
1926/1	trvalý travní porost	200	Lesy České republiky, s.p.	1 639	ZPF
1926/2	trvalý travní porost	200	Lesy České republiky, s.p.	209	ZPF
1929/1	trvalý travní porost	200	Lesy České republiky, s.p.	144	ZPF
1929/2	trvalý travní porost	200	Lesy České republiky, s.p.	115	ZPF
1902	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	93 838	ZPF
1878	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	43 345	ZPF
1896/1	ostatní plocha	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	2 365	
1883	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	6 376	ZPF

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08 2101/0001) a certifikátu C o C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nete je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)

1870	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	34 710	ZPF
1868	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	53 997	ZPF
1869	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	4 368	ZPF
1909	ostatní plocha	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	7 740	
1905	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	17 731	ZPF
1928	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	1 173	ZPF
1924	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	22 156	ZPF
1922	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	3 712	ZPF
1919	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	35 676	ZPF
1874	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	8 715	ZPF
1901	trvalý travní porost	341	Čečotka Ladislav, Centrum 984/4, 73535 Horní Suchá	35 333	ZPF

**k.ú. Jindřichov ve Slezsku (660337)**

č. parcely	druh pozemku	LV	vlastník/právo hospodaření	výměra m <sup>2</sup>	poznámka
4143/1	lesní pozemek	475	Lesy České republiky, s.p.	24 011	PUPFL
4127/2	orná půda	10002	Lesy České republiky, s.p.	16 869	ZPF

**k.ú. Pitárné (788007)**

č. parcely	druh pozemku	LV	vlastník/právo hospodaření	výměra m <sup>2</sup>	poznámka
1161/2	vodní plocha	100	Lesy České republiky, s.p.	1049	
1161/3	orná půda	178	Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 485/4, Malá Strana, 11800 Praha 1	124	ZPF
1161/1	orná půda	178	Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 485/4, Malá Strana, 11800 Praha 1	74 469	ZPF

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08 2101/0001) a certifikátu C o C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dochzuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz).

**Podklady poskytnuté objednatelem:**

Rozbor sedimentu

Biologický průzkum

**Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění: viz termíny do SOD**

- 1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu – do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant),
- 2) zajištění podkladů pro návrh řešení:
  - geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD – výškopis a polohopis stávajícího území a širšího území v systému S-JTSK a BPV,
  - aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté vody) - pro VT Mušlov a pro bezejmenný levostranný přítok,
  - hydrotechnické výpočty,
- 3) zpracování a předložení konceptu technického řešení na základě geodetického zaměření na podkladě situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí (seznámení s podklady, ...), koncept bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do: **3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,**
- 4) zpracování a předložení návrhu technického řešení (vč. přístupů, stanovení a odsouhlasení záboru pozemků) k následnému bezprostřednímu zajištění kompletní inženýrské činnosti a odsouhlasení návrhu objednatelem; bude projednáno na výrobním výboru svolaném projektantem do: **6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,**
- 5) dopracování PD a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody (dokumentační komise, dále jen „DK“). Termín DK: **14 dní před termínem odevzdání díla** (podklady do DK: 14 dní před konáním DK),
- 6) provedení díla (předání a převzetí PD), **T: viz smlouva o dílo**
- 7) výkon autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.



Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

**Obsah dokumentace:**

**Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v podrobnostech pro provedení a realizaci stavby.**

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD pro společné povolení a pro provádění stavby bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě, na CD (v elektronické podobě 1x needitovatelné – formát pdf. a 1 x editovatelné – formát doc. xls. dwg.).

**PD bude dále rozšířena o požadavky investora:**

- geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) – geodetické zaměření zájmového úseku v potřebném rozsahu; vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn., pdf., xlsx), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- zřízení a zajištění min. 2 pevných, stabilizovaných výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace včetně podrobného popisu,
- podklady pro majetkoprávní vypořádávání - zhotovitel zajistí písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků s jejich dělením podle projektového návrhu (zpracování geometrického plánu pro dělení pozemků zajistí objednatel).
- aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté vody),
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby,
- stanovisko správce povodí ke stavbě,
- zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
- návrh časového harmonogramu prací,
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,
- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),
- vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro vydání společného povolení a realizaci stavby.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádosti o tato stanoviska a vyjádření.

Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem.

**Ostatní požadavky:**

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,
- na závěrečném výrobním výboru bude posouzena shoda s požadavky objednatele, a to včetně předložení rozpočtu,
- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelům) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1),
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (konané před termínem odevzdání díla) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (1 kompletní paré v tištěné podobě). Elektronickou verzi PD poskytne objednateli v termínu minimálně 14 dní před konáním dokumentační komise,
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

### Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tímto není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatel.

**Přílohy:**

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Fotodokumentace současného stavu
- 3) Nabídkový rozpočet

Vypracoval:

[redacted]

Kontroloval:

[redacted]

Schválil:

[redacted]

Správy toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

[redacted]

Dne: .....