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Smlouva o dílo  č.  OIN/000017/2023/DIL 
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 

dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/150/2023 ze dne 03.04.2023          
 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

 537 16 Chrudim 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Adéla Marková                 telefon: 469 657 125  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    BcA. Aleš Košvanec 

Sídlo společnosti   Jiráskova 285, Luže 538 54 

Doručovací adresa                
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních   XXX                                                       telefon: XXX  

       b)   technických   XXX                                                       telefon: XXX    

c)   realizace   XXX                                                       telefon: XXX 

 

 

Telefon:    XXX    

E-mail:    XXX 

IČ:      73975800     

DIČ:    CZ8111293707                     

 

Bankovní spojení:   Česká Spořitelna   

Číslo účtu:    4728691359/0800  

               (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

 

Akce: Restaurování 3 kusů soch v Široké ulici 
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1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 

spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je provedení a obstarání veškerých prací, včetně 

zhotovení děl nutných k úplnému provedení a dokončení „Restaurování 3 kusů soch v Široké ulici“, 

v rozsahu 3 kusy soch (sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Antonína Paduánského včetně restaurování 

příslušných pískovcových soklů, zajištění lešení, mobilního oplocení a restaurátorské zprávy ve třech 

vyhotoveních ke každé soše jednotlivě) specifikovaném restaurátorským záměrem vypracovaným  

XXXX, Chrudim ze dne 29. 11.2021. Při restaurování budou dodrženy podmínky Rozhodnutí vydané 

Městským úřadem Chrudim, Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče, úsekem památkové 

péče ze dne 31.01.2022, Č.j.: CR 007888/2022 OŠK/NL a Č.j.: CR 088971/2022 OŠK/AK ze dne 

15.11.2022 a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP, dále 

závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací dokumentací. Na veřejnou zakázku, která je předmětem 

této smlouvy o dílo, bude poskytnut příspěvek Ministerstvem kultury, v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

 

2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této smlouvy: 

- restaurování soch sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Antonína Paduánského včetně pískovcových soklů, 

zajištění lešení a mobilního oplocení 

- restaurátorská zpráva ve třech paré ke každé soše jednotlivě 

2.3 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné 

a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro 

úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to 

i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 

v zadávacím řízení. 

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace 

výstavby, ujednání této smlouvy o dílo, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení 

do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců 

inženýrských sítí, DOSS (dotčených orgánů státní správy), společně s nabídkovým rozpočtem 

zhotovitele, který je považován za úplný. 

 

2.4 Součástí díla je rovněž případná ostraha pracoviště (dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP), 

zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, 

jakož i dodržování pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností 

zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana dotčených a sousedních nemovitostí (např. 

ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých během stavby – 

objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné materiálové 

využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. Přípustné a preferované je 

i případné druhotné využití likvidovaných materiálů, pokud je to s ohledem na platné předpisy 

a kvalitu díla možné. 

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti 

z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., v platném 

znění vč. vyhlášky č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Současně se 

zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání 
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s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava 

k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na 

úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 

a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení 

těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady 

s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování 

nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 

 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle 

výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, 

kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou č. 1 této 

smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení prací nezbytné, 

zajistí si zhotovitel zpracování dodavatelské projektové dokumentace, např. dílenské dokumentace, 

dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků 

dodaných na stavbu, výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní dokumentace apod.  

 

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 

týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců 

sítí. Případné náklady vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. 

z pojistky zhotovitele. 

 

2.7 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný 

s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přičemž se tyto normy a technické dokumenty 

použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ).  

 

2.9 Součástí díla je zajištění veškerých povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu, 

zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a komunikací, dle 

platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení 

a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických.  

 

2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Odpovídající 

kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 

oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí 

kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby okamžitě vykázán.  

 

2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 

škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází 

nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. Toto ujednání nemění nic na nárocích a právech 

objednatele vyplývajících z ustanoveních o záruce, jak je uvedeno dále v této smlouvě.  

 

2.12 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky a uživatele 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická a uživatelská práva.  
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2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude postupovat 

v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů. 

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle 

obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.14 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle 

bodu 4.3. této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávání veřejných 

zakázek umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis 

těchto změn. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena 

formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce a služby 

není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je 

zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře 

se zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. 

Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schváleny objednatelem. Veškeré 

vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce 

a služby. Tzn., že jedním soupisem provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle 

SOD a dle dodatku k SOD současně a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle 

dodatku. Příslušné dodatky ke smlouvě, uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat 

i změnu termínu plnění, ale pouze za předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno 

dodatečnými pracemi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý 

nepoměr, nebo jinými okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť 

hrubý nepoměr, tzn. požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném 

dodavateli a zároveň dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro 

naplnění tohoto § 1765 předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí. 

 

2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 

výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn. musí dodržet minimální standard 

technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít 

vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb jmenován 

konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního 

standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, 

tj. minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, 

popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. Tj. 

vymezení technických podmínek v rámci zadávacích podmínek a nic, co je objednatelem z doby 

zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, nelze chápat jako snahu objednatele 

(zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého dodavatele nebo konkrétní výrobek. 

Pokud je případně dokonce použit přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to vždy jen kvůli 

zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti požadavku na příslušnou funkci zařízení a 

dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn nabídnout jakékoli rovnocenné řešení 

plnící požadovanou funkci. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 

pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel. Objednatel si 

vyhrazuje právo na vyvzorkování barevnosti veškerých pohledových prvků před jejich objednáním. 

V případě změny barvy v rozsahu výrobcem standardně vyráběné a shodně oceněné barevné řady, 

nebude mít takováto případná změna vliv na cenu díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli na 

vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, 

předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy 

do deseti kalendářních dnů po jejich předložení. 
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2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení staveniště. 

Zhotovitel je při provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně, pokud její 

opakovaná potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí apod. 

 

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu 

s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami bezvadnými. 

Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví 

zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele vč. stanovení lhůty ze stavby na náklad zhotovitele 

odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich odstranění na náklad 

zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených restaurátorským záměrem, touto smlouvou vč. jejích dodatků a obecně 

závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti 

restaurátorskému záměru, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

 

2.18 Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci stávajících stavů všech stavebních objektů, budov, 

dotčených a přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou a stromů sousedících se stavbou, 

před zahájením prací na daném úseku, či před zahájením dopravy materiálu přes daný úsek, a její předání 

objednateli na elektronickém nosiči dat, přičemž ze snímků bude patrné místo jejich pořízení a datum 

pořízení. Fotodokumentaci může zhotovitel doplnit i o videozáznam. Nezajištění této dokumentace jde 

k tíži zhotovitele. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

 

 
Termín možného 

zahájení  

Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 01. 05. 2023 
30. 07. 2023 

(lze dříve) 

 

 3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději 

30. 07. 2023 a bude ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího 

protokolu (zápisu o předání a převzetí díla – předmětu plnění) oběma smluvními stranami. Vady 

a nedodělky nebránící užívání mohou být odstraněny a doplněny i po předání dokončeného díla a 

uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně uvedení termínů jejich odstranění. 

V předávacím protokolu bude uveden i dohodnutý termín vyklizení pracoviště zhotovitelem. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 

dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede dílo (veškeré 

dohodnuté restaurátorské práce) po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, 

zavazuje se objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání 

dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO 

a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména 

zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 

jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 

s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 

nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad 
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a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Objednatel 

se však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné 

vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. Jestliže objednatel 

odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl 

objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje. 

 

3.5     Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 

pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy považuje i období 

mrazů a srážek delší o více než 10 %, než činí dlouhodobý průměr v posuzovaných ročních kvartálech 

apod., za kterých zároveň z technologických důvodů není možné provádět práce dle harmonogramu 

prací a epidemiologická opatření, při kterých nebude umožněna činnost zhotovitele po dobu delší než 

dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků 

zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

 

3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 

a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
  

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 

podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 15 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 328.000,- Kč 49.200,- Kč 377.200,- Kč 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové 

nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Kromě ustanovení 2.14. je cena platná 

a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 20. 12. 2023. Jsou v ní obsaženy též 

veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na 

dopravu, skládkovné, zařízení pracoviště (vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, likvidace 

a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (napojení na média 

objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na kontrolních 

dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto smlouvou. 

 

4.1.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby 

DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke 

smlouvě o dílo, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. 

 

4.1.4 Krom výše popsaných výjimek je do 20. 12. 2023 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 

možná pouze a jenom z iniciativy objednatele. 
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4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu prací a 

dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 

smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla 

a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 

smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. 

 

 

5.  Předání a převzetí díla  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo, nejpozději však do 01.05.2023. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před tímto 

termínem. Převzetí pracoviště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu, který 

pořizuje objednatel. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické 

energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. Zhotovitel si 

sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla. Zhotovitel je povinen 

respektovat veškeré oprávněné požadavky vlastníků a uživatelů dotčených staveb a pozemků. Tyto 

vlastníky a uživatele je zhotovitel povinen informovat o provádění prací min. 30 dní předem. 

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí pracoviště neprodleně po zahájení proti vstupu nepovolaných osob. 

Zabezpečení pracoviště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě 

např. zajištění provizorních oplocení, nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. 

Zhotovitel zajistí postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu s harmonogramem 

výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikací a provedení přechodného dopravního 

značení po dobu stavby. 

 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého 

v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení pracoviště. Pozemky, které nebyly 

součástí předmětu plnění, ale budou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného 

a nepoškozeného stavu. Pro realizaci díla a zařízení pracoviště bude zhotovitel používat pozemky 

a objekty ve vlastnictví objednatele.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž 

pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů 

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií veškerých předaných dokladů, s uvedením pořadového čísla dokladu a 

počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem.  

c) 9 paré restaurátorské zprávy (3 paré ke každé soše jednotlivě) 

d) 1x stavební deník 

 

V případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu provádění prací, 

a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 

5.5 Hluk na pracovišti nesmí překročit povolené hygienické normy. 

 

 

6.  Stavební deník a koordinátor BOZP 

 

6.1 Nezávisle na tom, že předmět této smlouvy je spjat s pracemi restaurátorského charakteru, je zhotovitel 

i zde povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu 

stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. Stavební deník musí být přístupný i 
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k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. koordinátora BOZP. Během pracovní doby 

stavby musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo na pracovišti. Do deníku zapisuje 

zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  
 

6.2 Koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění dle 

příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají právo 

trvalého vstupu na pracoviště, v souladu s podmínkami BOZP.  

 

6.3 Činnost koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost 

odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob 

zhotovitele.  

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny jednou za 14 dní ( nebo i častěji, dle potřeby). 

 

6.5 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace, zejména respektovat pokyny koordinátora BOZP, 

zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP 

dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.  
 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 

fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 

a uskutečněných dodávek na stavbu.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací 

nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 

písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis provedených prací na 

objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. 

Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách řazených a značených 

dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Bez předchozího písemného 

odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací 

vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis 

provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního 

měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací 

potvrdit a předat pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 

 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový 

a platební harmonogram (HMG). 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 

je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 

kalendářních dnů. 
 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem a dotačním programem předepsané náležitosti a mj. 

obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla 

SOD, registrační číslo a přesný název projektu, konkrétní operační program, fakturovanou částku bez 

DPH a vč. DPH, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob 

zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, 

že se jedná o plnění dle SOD číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový 

doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je 



Stránka 9 z 17 

 

oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští 

faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.  Přílohou 

každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické 

podobě. 

 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 

práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes písemné 

upozornění provádí práce v rozporu s restaurátorským záměrem, či porušuje technologickou kázeň vč. 

zanedbávání kontrolních činností, zanedbávání předávání dokladů ke kontrole, oprávněně 

požadovaných a absence odborného vedení zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 

bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín 

dokončení díla. 

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“.  

 

7.8  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/služby 

(části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 

objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 

práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 

za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 

poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 

v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena 

dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění 

zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 

Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 

tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 

DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 

řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 

kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 

15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen dodavatelského řetězce obdržel, pohlíží 

se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 

neplatná). 

 

7.9  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň 

z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době 

úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem 

daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je 

objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona 

o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH 

přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit 

zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 

7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací této smlouvy o dílo o více než 7 kalendářních dní, 

nebo s dokončením díla o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to za každý, i jen započatý, den zpoždění. Dále 
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zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu 

dokončení díla, či jeho části, dle této SOD. 

 

7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4. této SOD, 

počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu 

a za každý den prodlení. 

 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4. této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den 

prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 

reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 

zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 

reklamaci. 

 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 

dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 

náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele 

se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 

 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 

neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 

předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, 

eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP 

– pohyb pracovníků po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání 

a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 

práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 

nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 

zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 

nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady 

objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení 

sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.16   Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 

základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 

vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná 

skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další 

sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 
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8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, 

třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost 

a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí 

díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat 

pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.  
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 

strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 

popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná 

e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní 

strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady 

předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis 

materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady 

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je 

oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré 

náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 

21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí 

zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 

vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 

zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 
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včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti 

reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 

obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 

tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 

s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 

vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, 

e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 

obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným 

a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 

neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré dílo, 

které je předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat 

objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva 

 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 

převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 

vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 

při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 

díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 

činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. 

V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 

prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu.  

 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 

poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše 

ceny díla, nejméně však 2 mil. Kč. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 

vyplývající z činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů smluvního 

zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění 

bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele prokázat. Doklad o pojištění díla a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 

předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 

straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem smlouvy o dílo nově sjednají 

a lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní 

a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně 

odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých 

odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 
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stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických 

a technologických předpisů a norem.  

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 

se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat 

o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny 

dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo 

nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP, či požadavky této smlouvy (např. ohledně 

nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle objednatele 

odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení 

výstrahy, nebo 

b) jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 

z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 

exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv 

jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo 

správci, nebo 

c) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla 

přidělena zakázka, nebo 

d)  použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel 

neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny. 

f) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 

zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 

úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 

tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel 

splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění 

této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým 

poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího 

uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek 

nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

 

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel 

je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Ministerstva kultury ČR, NSA, MŠMT, Ministerstva financí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a jiných 

oprávněných orgánů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 

termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 

kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace 

je zároveň oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 

spolupůsobit. 
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9.8  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku této SOD, minimálně však do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SOD. 

 

9.10 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 

související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

9.11 Na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o dílo, bude poskytnut příspěvek Ministerstvem 

kultury, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón. V této souvislosti je třeba veškeré finanční toky i další náležitosti řídit podle příslušné metodiky 

poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví 

podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání žádosti o 

finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o podmínkách pro poskytnutí finanční podpory 

informovat, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se 

s objednatelem účinně spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání 

případné finanční podpory. 

 

9.12 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 

objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě 

pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 

Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.13 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. 

pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.14 Objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost 

vhodné, pokud zhotovitel využije v průběhu plnění smlouvy i studenty SŠ/VŠ, nebo na základě 

zájmu školy umožní uskutečnění exkurze. Pokud se studenti SŠ/VŠ obrátí na zhotovitele či 

objednatele se žádostí o zprostředkování brigády, nebo vedení SŠ/VŠ ohledně uskutečnění 

exkurze, je zhotovitel povinen těmto požadavkům vyhovět, a to v rozsahu, který bude přijatelný 

z pohledu dodržování BOZP – předem musí být podmínky zkonzultovány s koordinátorem 

BOZP. Min. oprávněný rozsah případného zapojení studentů, který zhotovitel nebude moci 

odmítnout z provozních a podobných důvodů, se stanovuje na min. jednoho současně pracujícího 

studenta, přičemž bude umožněno průběžné střídání studentů (přijímání dalších studentů 

namísto těch, kteří pro zhotovitele již nepracují). Počet exkurzí, které nemůže zhotovitel 

objednateli odmítnout, se stanovuje na dvě, za celou dobu realizace díla. 
 

9.15 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 

pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na 

to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
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z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 

a pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout 

objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání 

naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této smlouvě, a to bez zbytečného 

odkladu. 

 

9.16 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 

v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 

jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 

(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 

s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 

zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 

řetězci. 

 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího 

řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní 

sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení 

poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení 

poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této smlouvy 

a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele 

vznikly. 

 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 

veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 

jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 

využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % 

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná 

o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 

poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci.  

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 

smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 

 

9.18   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 

podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 

s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. 

Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
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v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 

poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 

poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit 

ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 

a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

9.19 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

9.20 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 

této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 

smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě 

obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože 

nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 

prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací 

procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.21 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 

dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 

zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 

platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 

smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 

zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 

nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku 

s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu 

nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou 

úpravou. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za 

účelem realizace předmětu dle této smlouvy. 

 

9.22 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 

fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 

medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 

 

9.23 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 

naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 

bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 

které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 

9.24 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

9.25 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
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9.26 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

9.27 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.  

 

9.28 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

 

 

 

 

V Chrudimi dne 05. 04. 2023                                                   V Luži dne 04. 04. 2023 
 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……..……………………………………….. 

   Ing. František Pilný, MBA     XXX 

          starosta města                                                            restaurátor 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet 

 


