

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/02  
Stavba: Vytápění ZŠ B. Němcové

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel:  
Město Dačice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Karel Mandelík

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 842 203,85</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>3 842 203,85</b>	<b>806 862,81</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>4 649 066,66</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jaroslav  
Tříletý

Digitálně podepsal  
Jaroslav Tříletý  
Datum: 2023.04.24  
15:03:21 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/02

Stavba: Vytápění ZŠ B. Němcové

Místo: Dačice

Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: Karel Mandelík

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 842 203,85</b>	<b>4 649 066,66</b>
SO 01	stávající kotelna ZŠ	1 296 907,05	1 569 257,53
SO 01 - 1	stávající kotelna ZŠ - stavební část	35 192,18	42 582,54
SO 01 - 2	stávající kotelna ZŠ - EI	237 910,45	287 871,64
SO 01 - 3	stávající kotelna ZŠ - PLyn, UT, ZTI	1 023 804,42	1 238 803,35
SO 02	gymnázium a školní jídelna	1 578 124,22	1 909 530,31
SO 02 - 1	gymnázium a školní jídelna - stavební část	629 458,40	761 644,66
SO 02 - 2	gymnázium a školní jídelna - EI	165 833,85	200 658,96
SO 02 - 3	gymnázium a školní jídelna - Plyn, UT, ZTI	782 831,97	947 226,68
SO 03	tělocvična	905 422,58	1 095 561,32
SO 03 - 1	tělocvična - stavební část	242 536,96	293 469,72
SO 03 - 2	tělocvična - EI	141 549,70	171 275,14
SO 03 - 3	tělocvična - Plyn, UT, ZTI	521 335,92	630 816,46
VON	Vedlejší a ostatní náklady	61 750,00	74 717,50