
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dačice Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dačice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Karel Mandelík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23/02

Vytápění ZŠ B. Němcové

Vyplň údaj

3 842 203,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
806 862,8121,00% 3 842 203,85

0,0015,00%

CZK

0,00

4 649 066,66
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Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.04.24 

15:03:21 +02'00'

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23/02

Stavba:

Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: Město Dačice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02

SO 02 - 2

Popis

stávající kotelna ZŠ

tělocvična

gymnázium a školní jídelna
gymnázium a školní jídelna - stavební část

stávající kotelna ZŠ - stavební část

gymnázium a školní jídelna - EI

stávající kotelna ZŠ - PLyn, UT, ZTI

tělocvična - stavební část

gymnázium a školní jídelna - Plyn, UT, ZTI

stávající kotelna ZŠ - EI

Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 03 - 2 tělocvična - EI

242 536,96SO 03 - 1

SO 01 - 2

SO 01 - 1

SO 02 - 3

SO 01 - 3

SO 02 - 1

Kód

SO 03

SO 01

SO 03 - 3 tělocvična - Plyn, UT, ZTI

VON Vedlejší a ostatní náklady

782 831,97

905 422,58

629 458,40

165 833,85

1 023 804,42

237 910,45

35 192,18

1 296 907,05

1 578 124,22

Cena bez DPH [CZK]

31. 1. 2023

Karel Mandelík

 

761 644,66

287 871,64

947 226,68

1 238 803,35

74 717,5061 750,00

3 842 203,85 4 649 066,66

171 275,14141 549,70

630 816,46521 335,92

1 909 530,31

293 469,72

1 095 561,32

Cena s DPH [CZK]

1 569 257,53

200 658,96

42 582,54
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