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Smlouva o dílo 

 
Projektová dokumentace  

„Rychnov nad Kněžnou – přístavba zimního stadionu“ 

 

 

I. Úvodní ustanovení: 
Smluvní strany uvedené v článku II. této smlouvy uzavírají dle § 2586 a násl. nového 
občanského zákoníku z. č.  89/2012 Sb., v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO. 

 
II. Smluvní strany: 
 
2.1. Objednatel:   

Město Rychnov nad Kněžnou 
sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ:   00275336 
DIČ: CZ00275336 
telefon: 494 509 111 
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu: 27-1240286399/0800 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 
Ing. Jan Skořepa, starosta města  
telefon: 494 509 100, 739 409 181 
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
Milan Bělka, Jan Najman, za odbor správy nemovitostí 
telefon: 602 114 822, 733 726 736 
e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, jan.najman@rychnov-city.cz  

 
(dále jen objednatel) 

 
2.2. Zhotovitel:   

ApA Vamberk s.r.o. 
sídlo: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk 
IČ: 64255727 
DIČ: CZ64255727  
Jednající: Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti 
Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8323 
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxe-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 
III. Předmět díla: 

mailto:milan.belka@rychnov-city.cz
mailto:jan.najman@rychnov-city.cz
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3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rychnov nad Kněžnou – přístavba zimního stadionu“ ve stupni - projektové dokumentace v 
rozsahu pro provádění stavby (dále též „DPS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako 
„Dílo" nebo jako „Dokumentace", za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým 
předmětem Díla je vypracování Dokumentace řešení přístavby zimního stadionu na 
pozemku p. č. 938/7 a 940/8 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou v návaznosti na zpracovanou 
projektovou dokumentaci ve stupni pro společné povolení (DUR + DSP), datum vyhotovení 
03.2018 společností ApA Vamberk s.r.o. 
 
Rozsah díla je stanoven: 
a) cenovou nabídkou zhotovitele za DPS, datum 15. 3. 2023 (příloha č. 1). 
b) cenovou nabídkou zhotovitele za soupis stavebních prací, datum 15.3.2023 (příloha č.2)  
c) projektovou dokumentací ve stupni pro společné povolení DUR + DSP, datum 

vyhotovení 03.2018 (příloha č. 3) 
 
3.2. Podrobná specifikace předmětu plnění:  
 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr 
(DPS): 
 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, včetně 
položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí být vypracována v 
souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Dokumentace bude provedena: 6x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD ve formátu 
*.doc,(textové části), v *.pdf  (grafické soubory programu ADOBE READER) v *.xls 
(tabulkové části) a v *.dwg nebo *.dgn. 
Součástí předané dokumentace (DPS) bude výkaz výměr a rozpočet v tištěné podobě 1x a 
v elektronické podobě na CD.  
 
IV. Dodací lhůta: 

4.1 Začátek plnění – ihned po podpisu smlouvy o dílo 

4.2 Provedení a předání díla – kompletní DPS – do 30.11.2023 

 
V. Cena: 

5.1.  Cena stanovena jako smluvní ve výši: 
 

a) cena prací bez DPH za zhotovení DPS................... 192.000,- Kč  

b) cena prací bez DPH za zhotovení soupisu prací .......49.000,- Kč  
 

Celková cena prací bez DPH ................................... 241.000,- Kč  
DPH (21%) …...........................................................    50.610,- Kč 
Celková cena vč. DPH ............................................ 291.610,- Kč  

 
 
5.2. Cena za provedené dílo je stanovena jako smluvní a pevná a jsou v ní obsaženy 
veškeré náklady, související s předmětem plnění.  
Smluvní cena neobsahuje následující náklady: 

- poplatky, které budou přefakturovány dle skutečnosti objednateli 
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5.3. Případné nutné vícepráce a případné méněpráce a změny provede zhotovitel na 
základě písemné dohody s objednatelem, kde bude specifikován rozsah a způsob úhrady, 
stanovena cena nebo způsob stanovení ceny. Tyto případné vícepráce/méněpráce a změny 
budou vzájemně odsouhlaseny do 10 dnů po předložení technického a cenového návrhu a 
budou řešeny dodatkem k této smlouvě. 

5.4. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur – daňových dokladů - vystavených 
zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla.  
 
5.5. Způsob financování díla 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Úhrada bude provedena po vystavení daňového dokladu (faktury) po vzájemném potvrzení 
protokolu o předání a převzetí dokončeného předmětu plnění bez vad a nedodělků. Daňový 
doklad vystavený v rámci této smlouvy musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti 
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od jeho doručení objednateli. 
 
5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla před vystavením faktury. 
 
5.7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
zhotovitele. 
 
VI. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele  

6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost další podklady nebo 
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup zpracování projektových prací. 

6.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem 
a projednat s ním, na jeho vyzvání, koncepci projektu. 

6.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle článku 
V. této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN a EN. 

6.5. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn 
poskytnout Dílo třetím osobám, např. zhotovitelům dalších stupňů projektové dokumentace, 
orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je rovněž oprávněn 
prezentovat Dílo na veřejnosti.  

6.6. Objednatel je oprávněn zcela postoupit Dílo, resp. oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví k Dílu třetí osobě. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas k postoupení Díla. 
 
VII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost  

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po 
stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

7.2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a 
převzetí dokončeného Díla.  

7.3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se 
zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
odstranit ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu 
po zjištění vady písemnou formou. 
 
VIII. Smluvní pokuty: 

8.1. Pokud bude objednatel s placením faktur v prodlení, zhotovitel může uplatnit smluvní 
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pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den zpoždění úhrady. 
 
8.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla, objednatel může uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo 
jeho části v termínu ujednaném dle článku VII. odst. 3, objednatel může uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován. 
 
8.4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu 
škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
této smluvní pokuty. 
 
IX. Zvláštní ujednání: 

9.1. Jestliže po uzavření této smlouvy dojde k závazné změně podmínek, za kterých byla 
tato smlouva uzavřena, jsou smluvní strany povinny upravit předmětnou smlouvu ve všech 
ustanoveních, která byla s touto změnou dotčena. 

9.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

9.3. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v 
registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Smlouva nabývá 
účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
v platném znění.  

9.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za 
obchodní tajemství. 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel  
a nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

9.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 
12.4.2023, číslo usnesení 204/2023. 

9.7. Oddělenou přílohou této smlouvy je: 
       příloha č.1 - cenová nabídka za DPS ze dne 15. 3. 2023   
       příloha č.2 - cenová nabídka za soupis prací ze dne 15. 3. 2023   
       příloha č.3 - projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení DUR + DSP, 

datum vyhotovení 03.2018 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 17. 4. 2023  Ve Vamberku dne 25. 4. 2023 
Objednatel:                 Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
.......................................     ......................................... 
Ing. Jan Skořepa           Ing. Jan Bačina 
starosta města                               jednatel společnosti 
 


