

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 24/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 (dále

těž jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 číslo účtu: 27-5157998/6000 na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541 DIČ:

CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti Ing.

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100 na straně druhé (dále

jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO ulice Kralupská, Praha 6 Ruzyně**“

### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce - popis: Výstavba 6ks nových světelných míst včetně přívodních napájecích kabelů a uzemnění. Stožáry (stožár ocelový, bezpaticový, K5 133/89/60) a svítidla budou dodány ze skladu THMP. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu.

### 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.06.2023

### 3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

#### Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Celkem realizace			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
	Cena celkem		Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>797 336,40</b>	<b>Kč bez DPH</b>

### 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 6 Ruzyně, ulice Kralupská, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne .....

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

---

**Ing. Jan Rak**

ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu HMP

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Praha

Místo:

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Doplnění VO v ulici Kralupská, Praha 6-Ruzyně

Rozsah: Rozsah akce: 6ks stožáru VO, 6x kabelové pole

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>75 764,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>587 572,00 Kč</b>
- elektromontáže	76 183,00 Kč
- zemní práce	371 104,00 Kč
- ostatní práce	140 285,00 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>663 336,00 Kč</b>
- materiál THMP	30 000,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>693 336,00 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>797 336,40 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22, ID 100220192, Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Název akce: Doplnění VO v ulici Kralupská, Praha 6-Ruzyně

Místo: **Praha**

Zadavatel:

**THMP, a.s.**

Uchazeč:

Akce:

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení stožarove svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus			
5.2.4.	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus			
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m			
5.3.12.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m			
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m			
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m			
				<b>Celkem za Materiál</b>	<b>75 764,00 Kč</b>

## Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22, ID 100220192, Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Název akce: Doplnění VO v ulici Kralupská, Praha 6-Ruzyně

Místo: Praha

Zadavatel:

THMP, a.s.

Účastník:

Akce:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/2

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>2. Elektromontáže</b>					
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks			
2.1.8.	Montáž svodového kabelu	m			
2.1.9.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks			
2.1.12.	Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m			
2.1.15.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m			
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.10.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks			
Celkem za Elektromontáže					76 183,00 Kč
<b>3. Zemní práce</b>					
<b>3.1. Zemní práce - agregované položky</b>					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m			
3.1.6.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén)	m			
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>			
3.1.17.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>			
3.1.18.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>			
3.1.19.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m			
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks			
Celkem za Zemní práce					371 104,00 Kč
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl			
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl			
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m			
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozdávěče, světelná místa, kabelové spojky)	ks			
4.8.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks			

4.9.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD	kpl		
4.10.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl		
4.11.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl		
4.12.	Prořez zeleně včetně povolení	h		
4.13.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m2		
4.15.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované (manipulace se starými betonovými panely bez uchycení)	h		
			<b>Celkem za Ostatní práce</b>	<b>140 285,00 Kč</b>
			<b>Celkem montáže</b>	<b>587 572,00 Kč</b>

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 204/22, ID 100220192, Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**  
Akce: **Název akce: Doplnění VO v ulici Kralupská, Praha 6-Ruzyně**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka <b>RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST 204/22</b>					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	<b>Materiál ze skladu THMP</b>	ks	6,00		
	K5 133/89/60				
	svítidla led (Fakturováno v předchozím vyrovnání)	ks	0,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					