Smlouva o technickych podminkich a poplatku za omezené
uzivani

ZUS/3104/S0/2023

uzaviena podle § 1746 Obcanského zdkoniku
mezi stranami:

zvlastnim uzivatelem:

SUPTel a.s.

se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 00 Plzei - Doubravka
ICO: 25229397

zastoupeny: IS - stavbyvedouc, tel.: IS
e-mail: I

/ dale jen zvlgsini uzivatel /

a

majetkovym spravcem silnice:

Krajska sprava a tidrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova organizace
sidlo: Sokolov, Chebska 282, PSC 356 01

1CO: 70947023, DIC: CZ70947023

zastoupena spravnim inspektorem: | IIEEIEININEIEEE

na zdklad¢ plné moci ze dne 11. 04. 2017.

Ziizovaci listina Karlovarsky kraj, C. ZK 5901 ze dne 13.12.2001

vypis z obch. rejstiiku, vedeného Krajskym soudem v Plzni v oddilu Pr, ve vlozce 114
bankovni spojeni: Komercni banka, a. s., pobocka Karlovy Vary

Cislo Gctu: 78-2496840247/0100

/ déle jen KSUS KK /
/ddle jen tato smlouva/:

I
1.1

Tato smlouva upravuje podminky zvlaStniho uZivani silni¢nich pozemku: p. €. 4112/1, k. G.
Sokolov, p. €. 724/39, 724/20, 941/18, 724/14, 724/16, 724/10, 724/1, 724/30, k. 0. Svatava a
p- €. 723/1, k. 4. Lomnice u Sokolova /ddle jen misto zvlastniho uzivani/, které budou dotceny
stavebnimi pracemi v souvislosti s provadénim stavby ,,11010-091613 0720-19 BMW

Polygon—2.trasa-OK“. Jde o zemni uloZenioptického kabelu v rozsahu:

Silnice €. | Parcelni | Katastralni Celkova Podéiné | Pficny | Protlak | Startovaci
cislo uzemi délka trasy | uloZzeni | piekop | (m) jama (ks
v pozemku | (m) (m) -3m?
(m)
11/181 4112/1 | Sokolov 11,0 B - 11,0 -
11210 724/39 | Svatava 8,5 8.5 - - -
117210 724/20 | Svatava 3,5 3,5 - - -
117210 941/18 | Svatava 47,5 47,5 - - -




2
&

117210 724/14 | Svatava 0,5 0,5 - - -
11/210 724/16 | Svatava 28,3 28,3 - - -
117210 724/10 | Svatava 23,0 9,0 - 14,0 2
11/210 724/1 Svatava 2270 214,0 3,0 - -
111/21028 | 724/1 Svatava 39,0 23,0 - 16,0 2
11/210 724/1 Svatava 60,0 60,0 - - -
11/210 724/30 | Svatava 841,0 841,0 - - -
/210 723/1 Lomnice u 283,0 256,0 8,0 19,0 2
Sokolova
15723 1491,3 11,0 60,0 6

to vie v silni¢nim pozemku silnice 11/210, v seku km cca 54,796 — 56,683 /ddle jen stavebni
prace/ dle PD (vypracované projektantem NN SCHLIKE — DOMI, spol. s
r.o., zak. dislo SAP 11010-091613, datum: 04/2022 a vsouladu se smlouvou
US/3108/S0/2022 ze dne 18. 7. 2022. Investorem stavby je CETIN a.s.

1.2,

K provadéni vy$e uvedenych stavebnich praci KSUS KK stanovuje na zakladé § 25 zakona

¢. 13/1997 Sb., (O pozemnich komunikacich), nasledujici podminky zvl&Stnitho uZivéni

silnice:

a. O povoleni zvlastniho uZivani silnice a povoleni Castecné nebo Gplné uzavirky, véetné
potvrzeni termind realizace, je nutno poZadat ptislusny silnicni spravni Gfad, ktery vyda
patficné rozhodnuti.

b. Pted zahijenim provadénych praci bude povéfenym zistupcem KSUS KK protokolarng
(protokol A) pfedéno misto stavby na silni¢nim pozemku zvlastnimu uZivateli.

c. Uvedena ¢innost bude provedena v priibc¢hu 46 dni v terminu 24. 4. — 9. 6. 2023, vCetné
finalni Opravy.

d. Stavba bude provedena odborné zptsobilou firmou.

- Pfi ukladani zafizeni podélné vykopem bude vnitini hrana vykopu minimalné 2 metry
od zpevnéné asfaltové Casti vozovky. V piipadé vyskytu kfovin a naletovych dievin
v trase vykopu a potieby jejich odstranéni toto provede zhotovitel ve své rezii véetné
likvidace dievin.

- asfaltova ¢ast komunikace nebude stavbou zasaZena.

e. Zasahem nesmi byt naruseny odtokové poméry silni¢niho pozemku.

f. Po ukonceni stavebnich praci a uvedeni do ptivodniho stavu bude misto stavby pisemné
predano povéfenému zastupci KSUS KK (protokol B). K pievzeti mista stavby dojde po
realizaci pozadovanych tprav véetné odvodnéni komunikace.

g. Hrozi-li pfi provadéni stavebnich praci nebezpeci poskozeni silnice a jejiho prislusenstvi,
budou prace okamZité zastaveny a s odpovédnym zistupcem KSUS KK bude projednan
dalsi postup.

h. Zvlastni uzivatel se zavazuje k seznameni s vySe uvedenymi podminkami pfipadného
subdodavatele stavebnich praci.

II.

2.1.

Zvlastni uZivatel silnice je za podminek uvedenych v této smlouvé opravnén docasné omezit

béZné uzivani pozemni komunikace v misté zvlastniho uzivani za uéelem provedni stavebnich

praci a zavazuje se za to zaplatit KSUS KK finanéni Ghradu.



2.2.
V tomto pfipadé se jedna:
Tida cenaMJ | cenacelkem
silnice | uloZeni styk se silnicnim pozemkem pocet M K¢ Ké
vykop v krajnici/ptikopé
podéing | 1420,8 bm (50 bm/den) B den B 42000,-
[I. |Podéing | mostni chranictka 47,5 bm | den | 142,-
pfi¢né | Protlak 30,0 bm | den B 1500,-
podélné | protlak 14,0 bm | den B 350,-
piicng | piekop 11,0 bm [ I den [ 7700,-
bodové | startovaci jama 12 m? | den [ | 360,-
podélné | vykop v krajnici/pfikopu 23,0 bm | I den B 1380,-
e pfiéné | Protlak 16,0 bm | den [ | 400,-
bodové |startovaci jama 6 m | den [ | 120,-
Celkem 53 952,- K¢

Platba bude provedena po podpisu této smlouvy, (Cislo smlouvy bez pismen 31042023 jako
variabilni symbol) na uéet pronajimatele-KB K.Vary &.4. 78-2496840247/0100, kdy doklad
o zaplaceni bude predloZen pii prejimce stavbou dotCeného useku silnice, pied
zahajenim stavebnich praci.

2.3.

Pro piipad piekroceni sjednané doby provadéni stavebnich praci (viz ¢LI odst. 1.2, pism. b)
této smlouvy) je zvla$tni uZivatel povinen KSUS KK uhradit smluvni pokutu ve vysi sjednané
nasledovné:

a) pfi prodleni do 5-ti dnii véetn€ ¢astku rovnajici se denni sazbé 20,-K¢& x pocet bm délky
protlaku (vykopu) za kazdy zapocaty den prodleni,

b) pfi prodleni nad 5-ti dnti Eastku rovnajici se denni sazb& 30,-K& x pocet bm délky protlaku
(vykopu) za kazdy zapocaty den prodleni.

2.4.

Pokud se neprokaze opak, ma se za to, Ze poskozeni pozemni komunikace v misté zvlastniho
uzivani (napf. hrby, prohlubné ¢i jiné nerovnosti a poskozeni vozovky a télesa silnice) vzniklo
v disledku provadéni stavebnich praci dle této smlouvy. V této souvislosti se zvlastni uzivatel
zavazuje nahradit veskerou $kodu vzniklou KSUS KK, & $kodu zpasobenou tietim osobam
v disledku vzniklého poskozeni v rozsahu, v jakém by ji byla témto osobam povinna uhradit
KSUS KK, &i zfizovatel KSUS KK.

2.5.

Mezi obéma stranami byla dohodnuta zaruéni doba, ktera ¢ini 60 mésicii ode dne fyzického
prevzeti dotéeného mista silniéniho t&lesa ve spravé KSUS KK. Po uvedenou dobu zvlastni
uzivatel odpovida za pfipadné nerovnosti a poskozeni vozovky a télesa silnice v dotCeném
misté a zavazuje se tyto zavady odstranit, nebo uhradit KSUS KK néklady na jejich
odstranéni.
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3.1

Prava a povinnosti G¢astnikl této dohody nefesené touto dohodou se fidi zejména obCanskym
zékonikem a dal$imi souvisejicimi platnymi pravnimi piedpisy.

3.2

Ukastnici této dohody potvrzuji, e si tuto dohodu pred jejim podpisem preetli, Ze byla
uzaviena po vzdajemném projednani podle jejich prava a svobodné wille, ur€ité, vazn€ a
srozumitelné, nikoli v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek.

3.3.

Tato dohoda je vypracovana ve 4 vyhotovenich, kdy kazdy z ucastnikii obdrzi po 2
vyhotovenich.

V Sokolové dne 19. 4. 2023 V Sokolové dne 19. 4. 2023
za zvlaStniho uZivatele: za majetkového spravce silnice:

Digitalné podepsal

*' KSUSK s
Datum: 2023.04.25

15:10:06 +02'00'

StPTelas. gt yprer) KSUS KK, p. o.
SUPTel a.s. .
Hibitovni 1322/15, 312 00 Plzefi
DIC: CZ25229397



