

NABÍDKOVÝ LIST: NB17350017

Dodavatel:

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.
prodejna Písek
U Nádraží 2614
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

Úřad práce v Českých Budějovicích
Klavíkova 7
370 04 České Budějovice



IČ: 00515132

Datum vystavení dokladu: 23.4.2017

Termín dodání: --

Způsob dopravy: <Bez určení>

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kanceláře č. 401 a 402						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	10,20	bm	1 054,55	21%	2 258,85	13 015,26
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	15,00	ks	81,82	21%	257,73	1 485,03
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	16,00	ks	19,83	21%	66,63	383,91
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	8,00	ks	19,83	21%	33,31	191,95
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	3,00	ks	19,83	21%	12,49	71,98
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	3,00	ks	19,83	21%	12,49	71,98
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	2 539,52	21%	-533,30	-3 072,82
90/0000018	Pokládka - stržení původní krytiny + likvidace	38,00	m2	33,05	21%	263,74	1 519,64
90/0000013	Pokládka - penetrování + stěrkování vč. materiálu	38,00	m2	198,34	21%	1 582,75	9 119,67
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	38,00	m2	74,38	21%	593,55	3 419,99
90/0000001	Pokládka - studený svár PVC	5,00	bm	45,45	21%	47,72	274,97
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	36,00	bm	33,05	21%	249,86	1 439,66
0000049557	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	247,93	21%	52,07	300,00

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	23 442,31	4 922,89	28 365,20
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	23 442,31	4 922,89	28 365,20

Celkem s DPH [Kč]:	28 365,00
---------------------------	------------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2%(beton) 0,5%(anhydrit)

Vyřizoval: _____