

**NABÍDKOVÝ LIST: NB17350014**

Dodavatel:

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**  
prodejna Písek  
U Nádraží 2614  
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

**Úřad práce v Českých Budějovicích**  
Klavíkova 7  
370 04 České Budějovice



IČ: 00515132

Datum vystavení dokladu: 23.4.2017

Termín dodání: --

Způsob dopravy: &lt;Bez určení&gt;

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kanceláře č. 407 a 408						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	10,00	bm	1 054,55	21%	2 214,56	12 760,06
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	15,00	ks	81,82	21%	257,73	1 485,03
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	17,00	ks	19,83	21%	70,79	407,90
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	9,00	ks	19,83	21%	37,48	215,95
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	3,00	ks	19,83	21%	12,49	71,98
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	3,00	ks	19,83	21%	12,49	71,98
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	2 505,27	21%	-526,11	-3 031,38
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	38,00	m2	74,38	21%	593,55	3 419,99
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	36,00	bm	33,05	21%	249,86	1 439,66
90/0000001	Pokládka - studený svár PVC	5,00	bm	45,45	21%	47,72	274,97
0000049557	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	247,93	21%	52,07	300,00

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	14 512,49	3 047,62	17 560,11
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	14 512,49	3 047,62	17 560,11

**Celkem s DPH [Kč]: 17 560,00**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

**Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :**

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2%( beton) 0,5%(anhydrit)

Vyřizoval: \_\_\_\_\_