

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znojmo - VB, BJ - Pasportizace měřidel v obvodu správce 3, OŘ Brno (NS Znojmo)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70 99 42 34

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

393 572,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 572,95	21,00%	82 650,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

476 223,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znojmo - VB, BJ - Pasportizace měřidel v obvodu správce 3, OŘ Brno (NS Znojmo)

Místo:

Datum: 17.04.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 572,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znojmo - VB, BJ - Pasportizace měřidel v obvodu správce 3, OŘ Brno (NS Znojmo)

Místo:

Datum: 17.04.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

393 572,95

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	W		práce spojené s pasportizací měřidel - vodoměrů, plynoměrů a kalorimetrů.					
	W		- zaměření GPS souřadnic měřidla					
	W		- aktualizace seznamu kontaktů.					
	W		- fotodokumentace					
	W		- zaměření průměrů potrubí, uzávěrů apod.					
	W		Odhadovaná průměrná doba - 1 měřidlo / 3 hod. / 2 pracovníci					
	W		118 * 3 * 2					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN5	Finanční náklady					
2	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					