
Stavba:

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

Objekt

Park U Vody

Praha Holešovice - park při ulici Varhulíkové datum 16.11.2022

Úřad MČ, U Průhonu 1338/38, Praha 7,170 00

Dl Zpevněné plochy a komunikace 13 742 460 Kč
Dl SO 01.1 Zpevněné plochy a komunikace 9 569 046 Kč
D1 SO 01.2 Sanace 2 922 015 Kč
Dl SO 01.3 Schodiště 1251399 Kč
D2 Úprava břehové linie 4 453 494 Kč

D3 D4 D6 Mobiliář Drobné stav. Úpravy Vegetace 8 186 861 Kč
D4 SO 04.9-12 Ocelové konstrukce a zakázkový mobiliář 375 233 Kč
D5 Přírodní jezírko 2 194 055 Kč
D5 SO 05.1 Přírodní jezírko 361408 Kč
D5 SO 05.2 Odtok do Vltavy 704 974 Kč
D5 SO 05.3 Nátokový objekt 524 807 Kč
D5 SO 05.4 Čerpací jímka 602 865 Kč
D7 Elektroinstalace 645 215 Kč
D8 Vodovodní přípojka 652 476 Kč
Mezisoučet 29 874 561 Kč

VRN 999 200 Kč |

Náklady rozpočtu cena bez DPH 30 873 761 Kč
DPH 21%

Celkové náklady včetně DPH 37 357 250,69 Kč

Rozvojová péče 3 318 959 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.1 - SO 01.1 - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:

Místo: Praha 7
CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zhotovitel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH 9 569 045,79

dph základní 
snížená

Základ daně
8 409 142,40

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
1 765 919,90

0,00

Cena s DPH v CZK 11 334 965,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.1 - SO 01.1 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Praha 7 Datum: 16.11.2022

Zadavatel: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Projektant:

Zpracovatel:

#REF!

#REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 569 045,79

HSV - Práce a dodávky HSV 9 569 045,79

1 - Zemní práce 1 348 237,57

5 - Komunikace pozemní 4 441 985,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 354 871,42

997 - Přesun sutě 1 077 646,20

998 - Přesun hmot 346 305,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#REF!

Objekt:

01.1 - SO 01.1 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Praha 7

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

#REF!

#REF!

Kód Popis MJ Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

16.11.2022

#REF!

#REF!

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

D HSV 

D1

1 K 113107181R Odstranění podkladu umělého tl do 50 mm strojně pl do 50
m2 m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres SO m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm

"plocha-umělá hmota"9,Q

9,000

PP

9,000VV

2 K 113106193 Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s 
ložem z kameniva ručně m2

Rozebráni dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 
spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové

"plocha venkovní posilovny ■ vegetační dlažba"12,0

12,000

PP

VV 12,000

3 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes
50 do 200 m2 m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm

"plocha-asfalt"562,0

562,000

PP

562,000VV

4 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl pres 100 do 150 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. vrstvy přes 100 do 150 mm

"plocha-umělá hmota"9,0
Mezisoučet
"plocha - beton/kámen"3,3
"plocha - beton"44,3
Mezisoučet
"plocha-asfalt"562,0
Součet

618,600

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

9,000
9,000
3,300

44,300
47,600

562,000
618,600

5 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do
200 mm strojně pl pres 50 do 200 m2

m2 2 077,600

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200
mm
"plocha-umělá hmota"9,0
Mezisoučet
"plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba"12,0
Mezisoučet
"plocha - beton/kámen"3,3
"plocha - beton"44,3
Mezisoučet
"plocha-asfalt"562,0
Mezisoučet
"plocha-štěrk"1197,0
"plocha - štěrková cesta"250,0
Mezisoučet
Součet

9,000
9,000

12,000
12,000
3,300

44,300
47,600

562,000
562,000

1 197,000 
250,000

1 447,000
2 077,600

6 K 121112003 Sejmutí omice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 355,800
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV "sejmutí ornice"3558,0 3 558,000
VV "ručně 10%"sej or*0,1 355,800

7 K 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 202,200

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV sej_or "sejmutí ornice"3558,0 3 558,000
VV "strojně 90%"sej or*0,9 3 202,200

8 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 47,895

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

VV "výkop"
VV "zpevněné plochy"
VV (0,33-0,3)*(3,3+267,7+241,8) 15,384
VV (0,36-0,3)*(40,5+2,5+3,8) 2,808
VV Mezisoučet 18,192
VV "štěrkové plochy"
VV (0,33-0,15)*(133,2+167,5+56,5+2,8) 64,800
VV (0,36-0,15)*(577,6+142,4+9,7+99,2+90,8+4,3+6,4+4,8+9,0) 198,282
VV Mezisoučet 263,082
VV "vegetační plochy"
VV (0,3-0,15)*(165,2+20,0) 27,780
VV (0,33-0,15)*(946,4) 170,352
VV (0,35-0,15)*(317,7+31,1+660,9) 201,940
VV (0,36-0,15)*(1316,9) 276,549

Cenová soustava

CS ÚRS 2022 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet
VV vkp Součet
VV "ručně 5%"vkp*0,05

676,621

957,895

47,895

9 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 910,000

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "výkop"
VV "strojně 95%"vkp*0,95 910,000

10 K 181311103 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně

m2 156,000

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při 
souvislé ploíe, tl. vrstvy do 200 mm

VV "štěrkový trávník"
VV "ručně 20%"šť0,2 156,000

11 K 181351003 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 624,000

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploěe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "štěrkový trávník"
VV "strojně 80%"št*0,8 624,000

12 K 184814211 Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto m3 273,000
PP Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto
VV "štěrkový trávník"šť0,35 273,000

13 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 54,600
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
VV "štěrkový trávník"
VV "20% substrátu"št*0,35*0,2 54,600

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 0/32 t 393,120
PP kamenivo drcené hrubé frakce 0/32
VV "štěrkový trávník"
VV "80% substrátu"(šť0,35*0,8)*1,8 393,120

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 

zhutněním strojně
m2 4 933,000

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV chod_VD "pojížděný chodník z VD"315,0 315,000

VV chod_DD "chodník z DD"1080,0 1 080,000

VV kar_bet "kartáčovaný beton"327,0 327,000

VV fit_prz "fitpark- pryžová štěpka"165,0 165,000

VV chod_VS "chodník vibrovaný štěrk"1873,0 1 873,000

VV fit_EP "fitpark - EPDM"20,0 20,000

VV dopl_PŽ "dopadová plocha - pranný štěrk"175,0 175,000

VV št "štěrkový trávník"780,0 780,000

VV šp "štěrkové pole"174,0 174,000

VV chod_sml "smyslový chodník"24,0 24,000

VV Součet 4 933,000

D 5 Komunikace pozemní

16 K 564761101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy
do 100 m2 tl 200 mm m2 174,000

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "štěrkové pole"šp 174,000

17 K 564851011.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 339,000

PP
Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotivě do 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV chod_VD 315,000

VV "smyslový chodník"24,0 24,000

VV Součet 339,000

18 K 564861011.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 1 582,000

PP
Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotivě do 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

P Poznámka k položce:O
fr.0/32

VV chod_DD 1 080,000

VV kar_bet 327,000

VV dopl_PŠ 175,000

VV Součet 1 582,000

19 K 564861011.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 2 188,000

PP
Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotivě do 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

P Poznámka k položce:D
fr. 0/63

VV chod_VD 315,000

VV chod_VS 1 873,000

VV Součet 2 188,000

20 K 564752112 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 160 mm m2 1 873,000
PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

P Poznámka k položce:^
Směs frakcí 32/63+&16+0/8

VV chod VS 1 873,000

21 K 581121114 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CBI tl 140 mm m2 327,000

PP Kryt cementobetonový sihičních komunikací skupiny CB 1 tl. 140 mm

P Poznámka k položce:O
včetně povrchové úpravy kartáčováním

VV kar bet 327,000

22 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 315,000

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
PP dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z kameniva těženého
VV chod VD 315,000

23 M 58381008 (UPCYKL) kostka štípané dlažební žula velké 15/17 m2 318,150

CS ÚRS 2022 02
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

315,000

318,150

PC Typ Kód Popis

P P kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
VV chod_VD

vv 315*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

24 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl, SO mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytefiného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

chod_DD

"obruba - 2 linka DD"-(1475,0*0,1*2)

Součet

785,000

PP

vv
vv
vv

2^ M \58381007 (UPCYKL) kostka Štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1 117,550
PP
vv
vv
vv
vv

kostka Štípaná dlažební žula drobná 8/10
chod_DD

"žlab z kamenných kostek"10,0*0,5 
Součet
1085*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

1 080,000 

5,000

1 085,000 

1 117,550

26 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních 
kostek drobných

m2 5,000

PP Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vypkiěním a zatřením
spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

VV "žlab z kamenných kostek"1Q,0*0,5 5,000

27 K 564801011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 20,000
P p Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotivě do 100

m2, po zhutnění tl. 30 mm
VV "fitpark - EPDM"fit EP 20,000

28 K 564861015.4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 240 mm m2 185,000
Podklad ze Stěrkodrti ŠO s rozprostřením a zhutněním plochy jednotivě do 100 

m2, po zhutnění tl, 240 mm
"fitpark - EPDM"fit_EP

"fitpark - pryžová štěpka"fit_piz
Součet

PP

vv
vv
vv

20,000

165,000

185,000

29 K R01 Vyrovnání podkladu a spár SBR tl 25 mm m2 20,000
PP Vyrovnání podkladu a spár SBR tl 25 mm

VV "fitpark - EPDM"fit EP 20,000

30 K R02 Penetrace podkladu SBR m2 20,000
PP Vyrovnání podkladu a spár SBR materiálem

VV "fitpark - EPDM"fit EP 20,000

31 K R03 Polyuretanový celoprobarvený povrch EPDM tl. 10 mm m2 20,000
PP Polyuretanový celoprobarvený povrch EPDM 8.10 mm

VV "fitpark - EPDM"fit EP 20,000

32 K R04 Polyuretanový celoprobarvený povrch EPDM - příplatek za 
grafické ztvárnění

m2 20,000

PP Polyuretanový celoprobarvený povrch EPDM - příplatek za grafické ztvárnění

VV "fitpark - EPDM"fit EP 20,000

33 K R05 Pryžová štěpka EPDM m2 165,000

PP Polyuretanový celoprobarvený povrch EPDM - příplatek za grafické ztvárnění

VV "fitpark - pryžová štěpka"fit píz 165,000

34 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 31,644\
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 

Poznámka k položee:D 
pranný Střfčnl ěrk 
dopl PŠ200 mm 87.9m2

1 080,000

-295,000

785,000

PP

P

vv

Ostatní konstrukce a práce, bourání9D

35 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m

Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné radě s ložem tl. přes 50 do 
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Poznámka k položce:O
2 linka z žulové kostky 8/10
"obruba - 2 linka DD"1475,0*2

PP

P

vv 2 950,000

Osazení gumového obrubníku betonového se zřízením lože,
36 K 916231213 s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 32,900

"gumový obrubník" 32.9vv 32,900

37 \ M | Gumovy obrubník 1000 mm x 25 mm x 40 mm ~ m 33,065
PP
vv
vv

Gumový obrubník čerevný 1000x25x40 

"gumový obrubník"
32.9*1,005 'Přepočtené koeficientem množství

38 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2
PP

vv
Opatření bednění cest z kartáčovaného betonu
465.5*0.1*1.005

K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2
39 M 27245179R01 Ocelová samofixační obruba 250mm x 10mm m

Ocelová samofixační obruba 250mm x lOmm 

Poznámka k položce:D
včetně přivalených kotvicích tmů dl. 600 mm, R9 mm 

"ocelová pásnice vibrovaný štěrk" 1059.5

48,805
1 064,798

2 950,000

32,900

33,065

46,800

175,000

46,800

PP

P

vv
vv
vv
vv

Součet
1059,5*1,005 'Přepočtené koeficientem množství

1 059,500

0 000
1 059,500 

1 064,798

40 K 916271112R01 m 1 453,5001

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

|CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

Osazení ocelové samofixační obruby

PP Osazení ocelové samofixační obruby

VV "ocelová pásnice - vibrovaný štěrk" 1 059,500

VV "ocelová pásnice EPDM" 14 0 000
VV "ocelová pásnice - okapová pole" 30,000

VV "ocelová pásnice - kamenná dlažba" 13,000

VV "ocelová pásnice - štěrková pole" 61,000

VV "ocelová pásnice u kolejnic"145,0*2 290,000

VV Součet 1 453,500
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ Množství

41 M 27245179R01 | Ocelové samofíxační obruba 200mm x 5mm m i 104,500
PP Ocelová samofíxační obruba 200mm x Smm

P Poznámka k položce:O
včetně přivařených kotvících trnů dl. 600 mm, R9 mm

VV "ocelová pásnice - okapová pole" 30,000

VV "ocelová pásnice - kamenná dlažba" 13,000

VV "ocelová pásnice - štěrková pole" 61,000

VV Součet 104,000

VV 2900*1,005 'Přepočtené koeficientem množství 104,520

42 \ M \27245179R02 I Ocelové samofíxační obruba 170mm x 12mm m 291,450
PP

P

VV

VV

Ocelová samofíxační obruba 170mm x 12mm 
Poznámka k položce:O
včetně přivařených kotvících trnů dl. 600 mm, R9 mm 

"ocelová pásnice u kolejnic"145,0*2 

290*1,005 'Přepočtené koeficientem množství

43 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

m 14,000

VV EPDM 14

44 M 59217016 Obrubník betonový chodníkový 1000xB0x250mm m 14,000

VV EPDM 14

45 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 2,903

PP

P

290,000

291,450

VV
VV

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m 
Poznámka k poloice:D 
materiál: duba
profil: 130x70mm

"meziprostor u kolejnic"(145,0*2)*(0,13*0,07) 
"rezerva 10%"(145,0*2)*(0,13*0,07)*0,1

Součet

2,639
0,264

2,903VV

46 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm m2 364,000
pres 200 do 300 g/m2

PP

VV
VV
VV

VV

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200
do 300 g/m2
fit_prz
dopl_PŠ

"smyslový chodník"24,0

Součet

165,000
175,000

24,000

364,000

47 K R06 Smyslový chodník kpl 1,000
PP

P
Smyslový chodník
Poznámka k položce:D 
vi7 PD m 1 fin

48 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,028
PP Bourání základů z betonu železového

VV "bourání betonové zdi"(0,70*0,40)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05) 7,028

49 K 967042712 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 4,900

PP Odsekáni zdivá z kamene nebo betonu ploSné, tl. do 100 mm

VV "bourání betonové zdi"(0,70*0,70)*2*5 4,900

50 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do

200 mm m 21,000

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200

mm

VV "bourání betonové zdi"0,70*3*2*5 21,000

51 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným 
rozebíráním

m3 12,299

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze 
železobetonu

VV "bourání betonové zdi"(0,70*0,70)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05) 12,299

52 K R07 Stabilizační betonová patka pro mobilní oplocení a plotové 
zábrany 590x220x130 mm

ks 60,000

PP

P

Stabilizační betonová patka pro mobilní oplocení a plotové zábrany Patka je 
osazena 6-ti otvory a 2 -mi kapsami pro snadnějěí uchopeni.

Poznámka k položee:D
- 4 otvory o pr. 43 mmo
- Z otvory o pr. 40 mma
- Rozměr: 590x220x130 mmO
- Hmotnost: 32 kga
□
včetně dopravy a montáže

Přesun sutěD 997

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 474,665

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "plocha-asfalt: asfalt tl. 50mm"562,0*0,05*2,2 61,820

VV Mezisoučet 61,820

VV "plocha-umělá hmota: beton tl. 100mm"9,0*0,1*2,7 2,430

VV "plocha - beton/kámen: beton tl. 100mm"3,3*0,1*2,7 0,891

VV "plocha - beton: beton tl. 100mm"44,3*0,1*2,7 11,961

VV "plocha-asfalt: beton tl. 100mm"562,0*0,1*2,7 151,740

VV Mezisoučet 167,022

VV "plocha-umělá hmota: kamenivo tl. 150mm"9,0*0,15*1,8 2,430

VV "plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba: kamenivo tl. 3,240
150mm"12,0*0,15*1,8

VV "plocha - beton/kámen: kamenivo tl. 150mm"3,3*0,15*1,8 0,891

VV "plocha - beton: kamenivo tl. 150mm"44,3*0,15*1,8 11,961

VV "plocha-asfalt: kamenivo tl. 150mm"562,0*0,15*1,8 151,740

VV "plocha - štěrk: kamenivo tl. 150mm"1197,0*0,15*1,8 323,190

VV "plocha - štěrková cesta: kamenivo tl. 150mm"250,0*0,15*1,8 67,500
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56

57

Typ Kód Popis MJ Množství

VV Mezisoučet 560,952

VV "sejmutí ornice"sej_or*0,15*1,8 960,660
VV "výkopy"vkp*1,8 1 724,211
VV Mezisoučet 2 684,871

VV Součet 3 474,665

K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 66 018,635

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý dalěí i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku do 20km"3474,665*19 66 018,635

K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 54,775

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV

VV

VV

"plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba"12,0*0,08*2,7

Mezisoučet
"bourání betonové
zdi"(0,70*0,70)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

"bourání betonové
zdi"(0,70*0,40)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

2,592

2,592

33,207

VV 18,976

VV Mezisoučet 52,183

VV Součet 54,775

K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 1 040,725

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý dalěí i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku do 20km"54,775*19 1 040,725

K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 11,090

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "plocha-umělá hmota: beton tl. 100mm"9,0*0,1*2,7 2,430

VV "plocha - beton/kámen: beton tl. 100mm,,3,3*0,1*2,7 0,891

VV "plocha - beton: beton tl. 100mm"44,3*0,1*2,7 11,961
VV "plocha-asfalt: beton tl. 100mm"562,0*0,1*2,7 151,740
VV Mezisoučet 167,022

VV "plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba"12,0*0,08*2,7 2,592

VV

VV

Mezisoučet

"bourání betonové
zdi"(0,70*0,70)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

"bourání betonové
zdi"(0,70*0,40)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

2,592

33,207

VV 18,976

VV Mezisoučet 52,183

VV Součet 221,797

VV "běžná skládka 5%"221,797*0,05 11,090

K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 3,091

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

VV "plocha-asfalt: asfalt tl. 50mm"562,0*0,05*2,2 61,820

VV "běžná skládka 5%"61,820*0,05 3,091

K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 162,291

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "plocha-umělá hmota: kamenivo tl. 150mm"9,0*0,15*1,8 2,430

VV "plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba: kamenivo tl.
150mm"12,0*0,15*1,8

3,240

VV "plocha - beton/kámen: kamenivo tl. 150mm"3,3*0,15*1,8 0,891

VV "plocha - beton: kamenivo tl. 150mm"44,3*0,15*1,8 11,961
VV "plocha-asfalt: kamenivo tl. 150mm"562,0*0,15*1,8 151,740
VV "plocha - štěrk: kamenivo tl. 150mm"1197,0*0,15*1,B 323,190

VV "plocha - štěrková cesta: kamenivo tl. 150mm"250,0*0,15*1,8 67,500

VV Mezisoučet 560,952
VV "sejmutí ornice"sej_or*0,15*1,8 960,660
VV "výkopy"vkp*1,8 1 724,211

VV Mezisoučet 2 684,871

VV Součet 3 245,823

VV "běžná skládka 5%"3245,823*0,05 162,291

K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 210,707

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "plocha-umělá hmota: beton tl. 100mm"9,0*0,1*2,7 2,430

VV "plocha - beton/kámen: beton tl. 100mm"3,3”0,1*2,7 0,891

VV "plocha - beton: beton tl. 100mm"44,3*0,1*2,7 11,961

VV "plocha-asfalt: beton tl. 100mm"562,0*0,1*2,7 151,740
VV Mezisoučet 167,022

VV "plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba"12,0*0,08*2,7 2,592

VV Mezisoučet 2,592
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "bourání betonové
zdi"(0,70*0,70)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

"bourání betonové
zdi"(0,70*0,40)*(2,60+5,80+3,15+10,50+3,05)*2,7

33,207

VV 18,976

VV Mezisoučet 52,183
VV Součet 221,797

VV "recyklační skládka 95%"221,797*0,95 210,707

61 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 083,532 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "plocha-umělá hmota: kamenivo tl. 150mm"9,0*0,15*1,8 2,430

VV "plocha venkovní posilovny - vegetační dlažba: kamenivo tl.
150mm"12,0*0,15*1,8

3,240

VV "plocha - beton/kámen: kamenivo tl. 150mm"3,3*0,15*1,8 0,891
VV "plocha - beton: kamenivo tl. 150mm"44,3*0,15*1,8 11,961
VV "plocha-asfalt: kamenivo tl. 150mm"562,0*0,15*1,8 151,740
VV "plocha - štěrk: kamenivo tl. 150mm"1197,0*0,15*1,8 323,190

VV "plocha - štěrková cesta: kamenivo tl. 150mm"250,0*0,15*1,8 67,500

VV Mezisoučet 560,952
VV "sejmutí ornice"sej_or*0,15*1,8 960,660
VV "výkopy"vkp*1,8 1 724,211
VV Mezisoučet 2 684,871
VV Součet 3 245,823

VV "recyklační skládka 95%"3245,823*0,95 3 083,532

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
62 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 58,729

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02
"plocha-asfalt: asfalt tl. 50mm"562,0*0,05*2,2

"recyklační skládka 95%"61,820*0,95

PP

CS URS 2022 02

VV

VV

61,820

58,729

Přesun hmotD 998

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 4 556,646 CS URS 2022 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoiv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.2 - SO 01.2 - Sanace zemní pláně

KSO:

Místo: Praha 7
CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zhotovitel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH 2 922 015,22

dph základní 
snížená

Základ daně
2 922 015,22

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
613 623,20

0,00

Cena s DPH v CZK 3 535 638,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.2 - SO 01.2 - Sanace zemní pláně

Místo: Praha 7

Zadavatel: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Datum: #REF!

Projektant: #REF!

Zpracovatel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 922 015,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 922 015,22

1 - Zemní práce 369 324,63

5 - Komunikace pozemní 1 287 010,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 507 242,51

997 - Přesun sutě 572 175,73

998 - Přesun hmot 186 262,35

Strana 11 z 63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.2 - SO 01.2 - Sanace zemní pláně

Místo: Praha 7

Zadavatel: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Datum: #REF!

Projektant: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 
hornině třídy těžitelnosti 1 objem do 100 m3 strojně

m3 1 078,500

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dákiice strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I do 100 m3VV "pojížděný chodník z VD"315,0 315,000VV "chodník z DD"1080,0 1 080,000VV "kartáčovaný beton"327,0 327,000VV "chodník vibrovaný štěrk"1873,0 1 873,000VV san Součet 3 595,000VV "sanace zemní pláně tl. 300mm"VV san*0,3 1 078,500

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 107,850

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukofv třídu horninyVV "ztížená vykopávka 10%VV (san*0,3)*0,1 107,850

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 

zhutněním strojně m2 3 595,000PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněnímVV san 3 595,000

D 5 Komunikace pozemní

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 7 190,000PP Podklad ze Stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutněni tl. 150 mmP Poznámka k polotca:D
fr. 0/63VV san*2 7 190,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 919721122 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná
pevnost v tahu do 30 kN/m m2 3 595,000

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podéhá pevnostv tahu 30 kN/mVV san 3 595,000

6 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm 
přes 200 do 300 g/m2

m2 3 595,000PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200do 300 g/m2VV san 3 595,000

D 997 Přesun sutě
7 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 941,300PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 kmVV "výkop pro sanaci: zemina"san*0,3*1,8 1 941,300

8 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 36 884,700

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmVV "skládka do 20km"(san*0,3*1,8)*19 36 884,700

9 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 97,065

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04VV "běžná skládka 5%"VV "výkop pro sanaci: zemina"(san*0,3*1,8)*0,05 97,065

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
10 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 844,235

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04VV "recyklační skládka 95%"VV "výkop pro sanaci: zemina"(san*0,3*1,8)*0,95 1 844,235

D 998 Přesun hmot

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 483,498

Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoKv délky objektu

PP

CS URS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.3-SO 01.3-Schodiště

KSO:

Místo: Praha 7
CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel: IČ: #REF!

#REF! □IČ: #REF!

Zhotovitel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ: #REF!

#REF! □IČ: #REF!

Zpracovatel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH 1 251 399,11

dph základní 
snížená

Základ daně
1 251 399,11

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
262 793,81

0,00

Cena s DPH v CZK 1 514 192,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

01.3-SO 01.3-Schodiště

Místo: Praha 7

Zadavatel: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Datum: #REF!

Projektant: #REF!

Zpracovatel: #REF!

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 1 251 399,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 251 399,11

1 - Zemní práce 43 125,01

2 - Zakládání 219 525,04

4 - Vodorovné konstrukce 109 632,36

5 - Komunikace pozemní 78 183,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazován! výplní 22 796,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 458,51

997 - Přesun sutě 23 513,77

998 - Přesun hmot 11 429,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#REF!

Objekt:

01.3-SO 01.3 - Schodiště

Místo: Praha 7

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

#REF!

#REF!

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

#REF!

#REF!

#REF!

Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV

1 K O1
Ocelové zábradlí ze svařovaných prutů betonářské výztuže
D+ M mP P Ocelově zábradlí ze svařovaných prutů betonářské výztuže D+ M

Cena celkem [CZK]

56,800

P

VVVVVVVV

Poznámka k po/ožce:0
MADLO - SVAŘENÉ BETONÁŘSKÉ TYČE □
- ODSTRANĚNY VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY, □
-ZAOBLENY HROTY 0
- OCEL BETONÁŘSKÁ SVAŘENÉ PROFILY20-10-20 mm V TYČÍCH □
- ZAKONČENÍ STŘEDOVĚ 10 mm TYČE VE SPODNÍM OHYBU ZÁBRADLÍ □
□
STOJKY-SVAŘENÉ PROFILY: □
OCEL BETONÁŘSKÁ SVAŘENÉ PROFILY 15-15 mma
SVAŘENÉ KOTVENÍ Z BOKU DO BETONOVÉHO SCHODU/OCELOVÉ 
KONSTRUKCED
□
VÝPLŇ: ZÁBRADLOVÁ OCELOVÁ SÍŤa
- SÍŤOCELOVÁ BAREVNA SÍŤ - RAL 8012a
- KOTVENÍ POMOCÍ LANEK UCHYCENÝCH V NAVAŘENÝCH OCÍCH PO 
60-70 cm ZE SPODNÍ HRANY ZÁBRADLÍ □
□
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:a
- POZINKOVÁNO A OPATŘENO PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 8012 □
□
SOUČÁSTÍ CENY JE DODÁVKA + MONTÁŽ

"schodiště L"4,4*2
"schodiště M"15,0*2
"schodiště N"9,0*2
Součet

8,800

30,000

18,000

56,800

2 K O2 Ocelové schodiště 3000 x 291 Omm D+ M kg 689,000PP

P

VV

Ocelové schodiště 3000x2910mm D+M

Poznámka k položce:O
KONSTRUKCE RÁMU.D
- OCELOVÝ PROFIL 80x80x40

□
SCHODNICE: □
- POZINKOVANÝ PLECH 10x180 mmO

□
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ.-C
- POZINKOVÝ PLECH S PROTISKLUZOVÝMDĚROVÁNÍM □
□
MEZIPODESTA.-D
-30x1590 POZINKOVÝ PLECH S PROTISKLUZOVÝM DĚROVÁNÍMO
□
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:D
-ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ □
- NÁTĚR RAL 8012Q
□
součAastícenyjedodávka + montáž

"ocelové schodiště"689,0 689,000

3 K O3 Ocelová palisáda 10250x1500x10, D+ M kg 1 423,0001PP

P

Ocelová palisáda 10250x1500x10, D+ M

Poznámka k položce:0
OCELOVÁ PALISÁDA.O
- OCELOVÝ PLECH TL. 10mm0
- SVAŘOVANÝ NA MÍSTĚ JAK KE SLOUPKŮ, TAK VZAJEMNĚO
□
SLOUPKY.-D
-8KS'T" PROFIL DL.u
□
KOTVENÍO
- OCELOVÝ PLECH PŘIVAŘEN NA MÍSTĚ K SLOUPKŮMO
□
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:Q
- OBROUŠENÍ SVARŮQ
□
CENA ZAHRNUJE DODAVKU A MONTAŽD

1 423,000"ocelová palisáda"1423,0VV
D 1 Zemní práce

4 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 3 ručně

m3 20,166 CS URS 2022 02

PPVVVVVVVVVVVVVV

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 

"schodiště M"
"Výkop deska"15,0*3,0*0,2
"Výkop ocelová palisáda"10,25*((1,5*0,75)/2)
Mezisoučet 
"Schodiště N"
"Výkop deska"9,00*3,0*0,2 
Součet

9,000

5,766

14,766

5,400

20,166

5 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně

m3

Hloubení nezapažených rýh Šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitehosti I skupiny 3 
nesoudržných

"schodiště M"

15,600 CS URS 2022 02

PPVV
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PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]

9,360

6,240

15,600

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV

VV

VV

2

Popis

"Výkop pasy^KKO.S+O.BfO.SJ/Zra) 

"Schodiště N"

■Výkop pasy^KKO.S+O.BfO.SJ/Zra) 

Součet

ZakládáníD

6 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 30/37

m3 15,840

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 30/37

VV "schodiště M"
VV 15,0*3,0*0,2 9,000

VV "rezerva nepřesnosti výkopu 10%"9,000*0,1 0,900

VV "schodiště N"
VV 9,0*3,0*0,2 5,400

VV "rezerva nepřesnosti výkopu 10%"5,400*0,1 0,540

VV Součet 15,840

7 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,792
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "schodiště M"
VV 15,0*3,0*0,0055*2 0,495

VV "schodiště N"
VV 9,0*3,0*0,0055*2 0,297

VV Součet 0,792

8 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.

C 30/37 m3 17,160

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků 
na prostředí tř. C 30/37

VV "schodiště M"
VV 6*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3) 9,360

VV "rezerva nepřesnosti výkopu 10%"9,360*0,1 0,936

VV "Schodiště N"
VV (2*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3))+(1*(0,4*1,4*3))+(1*(0,4*1,2*3)) 6,240

VV "rezerva nepřesnosti výkopu 10%"6,240*0,1 0,624

VV Součet 17,160

9 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,472
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "schodiště M"
VV 6*((1,0+1,0+0,5)*3)*0,0055 0,248

VV "Schodiště N"
VV 2*((1,0+1,0+0,5+0,5)*3)*0,0055 0,099

VV 1*((1,6+1,6+0,4+0,4)*3)*0,0055 0,066

VV 1*((1,4+1,4+0,4+0,4)*3)*0,0055 0,059

VV Součet 0,472

D 4 Vodorovné konstrukce
10 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,425

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupné, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

VV "schodiště L - oprava 9 schodů"
VV 9*1,8*((0,35*0,15)/2) 0,425

11 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi
Kari t 0,058

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s 
nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "schodiště L - oprava 9 schodů"
VV 9*1,8*(0,35+0,15+0,15)*0,0055 0,058

12 K 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 11,500

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

VV "schodiště L - oprava 9 schodů"

VV 9*0,3*0,25*2 1,350

VV "schodiště M"
VV 15,00*0,25*2 7,500

VV "schodiště N"
VV 5,3*0,25*2 2,650

VV Součet 11,500

13 K 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 11,500

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

VV "schodiště L - oprava 9 schodů"
VV 9*0,3*0,25*2 1,350

VV "schodiště M"
VV 15,00*0,25*2 7,500

VV "schodiště N"
VV 5,3*0,25*2 2,650

VV Součet 11,500

14 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 48,000
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárovánlm styčných

PP spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů drsných

VV "schodiště N"
VV 16*3,00 48,000

15 M 59373003 stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 1000mm kus 48,000\
PP stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 10OOmm
VV "schodiště N"
VV 16*3,00 48,000

16 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,830
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení
VV "schodiště L - oprava 9 schodů"

VV 9*1,8*0,15 2,430

VV "schodiště M"
VV 16*3,00*0,15 7,200

VV "schodiště N"
VV 16*3,00*0,15 7,200

VV Součet 16,830

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CSÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,830
PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění
VV "schodiště L - oprava 9 schodů"

VV 9*1,8*0,15 2,430

VV "schodiště M"
VV 16*3,00*0,15 7,200

VV "schodiště N"
VV 16*3,00*0,15 7,200

VV Součet 16,830

D 5 Komunikace pozemní

18 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl
100 mm m2 65,190

PP
Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl, 100 mm
VV "schodiště M"15,0*3,0 45,000

VV "schodiště N"5,3*3,0 15,900

VV "schodiště P"3,3*1,3 4,290

VV Součet 65,190

19 K 564841011.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy do 100 m2 tl 120 mm m2 4,290

PP
Podklad ze Stěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 

100 m2, po zhutněni tl. 120 mm
VV "schodiště P"3,30*1,3 4,290

20 K 564841011.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 120 mm m2 4,290

PP Podklad ze Stěrkodrti ŠD 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 

100 m2, po zhutnění tl. 120 mm
VV "schodiště P"3,30*1,3 4,290

21 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 45,000

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. S0 mm, s vyplněním spár, s
PP dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "schodiště M"15,0*3,0 45,000

22 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 46,350
PP kostka Štípaná dlažební žula drobná 8/10
VV "schodiště M"15,0*3,0 45,000

VV 45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 46,350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 K 631311127 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 4,536

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. pres 80 do 
120 mm tř. C 30/37

P Poznámka k položea:D 
schodišťová podstupná

VV "schodiště M"
VV 16*3,00*((0,93*0,15)/2) 3,348

VV "schodiště N"
VV 16*3,00*((0,33*0,15)/2) 1,188

VV Součet 4,536

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
24 K 916271112R01 Osazení ocelové samofixační obruby m 93,700

PP Osazení ocelové samofixační obruby
VV "schodiště M"
VV 16*3,00 48,000

VV 15,00*2 30,000

VV "schodiště P"
VV 7*1,30 9,100

VV 3,30*2 6,600

VV Součet 93,700

25 M 27245179R01 Ocelová samofixační obruba 250mm x 10mm m 93,700
PP Ocelová samofixační obruba 250mm x lOmm

P Poznámka k položee:D
včetně přtvařených kotvících tmů di. 600 mm, R9 mm

VV "schodiště M"
VV 16*3,00 48,000

VV 15,00*2 30,000

VV "schodiště P"
VV 7*1,30 9,100

VV 3,30*2 6,600

VV Součet 93,700

26 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na 
místě

m 15,120
PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
VV "schodiště L - oprava 60%"14*1,8*0,6 15,120

27 K 966005111R Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými s 
betonovými patkami

m 8,800

Rozebráni a odstraněni zábradlí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po 
odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami
"schodiště L"4,4*2

PP

VV

28 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným 
rozebíráním

m3 3,300

P p Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním konslrukcí ze
železobetonu

vv "mšené schodiště"5,5*1,2*0,5 3,300

29 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 7,920

PP Očistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV "schodiště L"4,4*1,8 7,920

d 997 Přesun sutě

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 66,160

8,800

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02

CS ÚRS 2022 02
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPC Typ Kód Popispp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 kmVV "rušené schodiště - podsyp"5,5*1,2*0,15*1,8VV "schodiště M"VV "Výkop deska"15,0*3,0*0,2*1,8VV "Výkop ocelová palisáda"10,25*((1,5*0,75)/2)*1,8VV "Výkop pasý*6*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8VV MezisoučetVV "Schodiště N"VV "Výkop deska"9l00*3,0*0,2*1I8VV "Výkop pasý*4*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8VV MezisoučetVV Součet

1,782

16,200
10,378
16,848
45,208

9,720
11,232
20,952
66,160

31 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 1 257,040

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý dalěí i započatý 1 km přes 1 kmVV "odvoz na skládku do 20km"66,160*19 1 257,040

32 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,058pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 kmVV "rušené schodiště - beton"5,5*1,2*0,5*2,7 8,910VV "schodiště L- oprava 9 schodů - beton"9*1,8*((0,35*0,15)/2)*2,7 1,148VV Součet 10,058

33 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 191,102

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý dalěí i započatý 1 km přes 1 kmVV "odvoz na skládku do 20km"10,058*19 191,102

34 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 0,503

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01VV "rušené schodiště - beton"5,5*1,2*0,5*2,7 8,910VV "schodiště L- oprava 9 schodů-beton"9*1,8*((0,35*0,15)/2)*2,7 1,148VV Součet 10,058VV "běžná skládka 5%"10,058*0,05 0,503

35 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,308

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04VV "rušené schodiště - podsyp"5,5*1,2*0,15*1,8 1,782VV "schodiště M"VV "Výkop deska"15,0*3,0*0,2*1,8 16,200VV "Výkop ocelová palisáda"10,25*((1,5*0,75)/2)*1,8 10,378VV "Výkop pasy"6*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8 16,848VV Mezisoučet 45,208VV "Schodiště N"VV "Výkop deska"9,00*3,0*0,2*1,8 9,720VV "Výkop pasy"4*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8 11,232VV Mezisoučet 20,952VV Součet 66,160VV "běžná skládka 5%"66,160*0,05 3,308

36 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 9,555

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01VV "rušené schodiště - beton"5,5*1,2*0,5*2,7 8,910VV "schodiště L- oprava 9 schodů - beton"9*1,8*((0,35“0,15)/2)*2,7 1,148VV Součet 10,058VV "recyklační skládka 95%"10,058*0,95 9,555

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
37 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 62,852

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04VV "rušené schodiště - podsyp"5,5*1,2*0,15*1,8 1,782VV "schodiště M"VV "Výkop deska"15,0*3,0*0,2*1,8 16,200VV "Výkop ocelová palisáda"10,25*((1,5*0,75)/2)*1,8 10,378VV "Výkop pasy"6*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8 16,848VV Mezisoučet 45,208VV "Schodiště N"VV "Výkop deska"9,00*3,0*0,2*1,8 9,720VV "Výkop pasy"4*((((0,5+0,8)*0,8)/2)*3)*1,8 11,232VV Mezisoučet 20,952VV Součet 66,160VV "recyklační skládka 95%"66,160*0,95 62,852

D 998 Přesun hmot

38 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 148,973

Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoiv délky objektu

pp

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02

CS URS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D2 - Úprava břehové linie

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ: #REF!
#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ: 28742745
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 453 493,72

dph základní
snížená

Základ daně
4 453 493,72

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
935 233,68 

0,00

Cena s DPH v CZK 5 388 727,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D2 - Úprava břehové linie

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2022

Cena celkem [CZK]

4 453 493,72 

4 375 991,08

1 - Zemní práce 1 883 553,35

2 - Zakládání 408 654,60

4 - Vodorovné konstrukce 1 757 497,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 118,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 729,40

997 - Přesun sutě 32 986,80

998 - Přesun hmot 131 451,14

PSV - Práce a dodávky PSV 77 502,64

762 - Konstrukce tesařské 77 502,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
#REF!

D2 - Úprava břehové linie

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.11.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111101104 Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv 
plochu ha 0,079

VV 0,0200 "schodiště felix 0,020
VV 0,0300 "schodiště eduard 0,030
VV 0,013 "schodiště božena 0,013
VV 0,011 "schodiště adam 0,011
VV 0,005 "Plochy pro lavičky 0,005
VV Součet 0,079

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 115101201 Čerpán! vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 600,000

3 K 121151103 Sejmut! ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy
do 200 mm

m2 467,000

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 3,584

9*0,8*0,4*0,4 "Základy pro schodnice Adam 
10*0,8*0,4*0,4 "Základy pro schodnice Božena 
9*0,8*0,4*0,4 "Základy pro schodnice Eduard 
Součet

1,152
1,280
1,152
3,584

VV
VV
VV
VV

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 348,000

696*0,5 "odtěžení zeminy pro dlažbyVV

6 K 153112211
Zřízen! beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi 
nastražen! štětovnic ve standardních podmínkách, délky do m2 424,400
10 m
14,2*4 "Adam
10,7*6 "Božena
19,6*4 "Eduard 
37,5*6 "Felix
Součet

348,000

VV
VV
VV
VV
VV

56,800
64,200
78,400

225,000
424,400

7 K 153113211
Vytažen! stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z lodi 
délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných 
na hloubku do 4 m

m2 282,933

VV 424,4*(2/3) "zaražení do 2« 282,933

8 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 351,584

VV 348 348,000
VV 3,584 3,584
VV Součet 351,584

9 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 812,672

VV 351,584*8 'Přepočtené koeficientem množství 2 812,672

10 K 167151111
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 351,584

11 K 171201221
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 632,851

VV 351,584*1,8 632,851

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 69,600

VV 696*0,1 69,600
\ 13\ M \58344171 \ t \ 125,280
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PČ Typ Kód popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 69,6*1,8 125,280

14 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 
1:5 do 1:2

m2 467,000

VV 467 467,000
15 | M \00572410 osivo směs travní parková \ kg \ 18,680

VV 467*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 18,680

16 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 467,000

VV
VV
VV
VV
VV

D2

134 "Felix 
210 "Eduard
57"božena
66 "Adam
Součet

Zakládání
17 K 212312111 Lože pro kamenou rovnaninu z betonu prostého m3 79,000

VV 790*0,1 79,000

18 K 273311611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
prokládaného tř. Ó 16/20 m3 1,800

VV 6*1 *0,3 "Dobetonávka u terasy 1,800
19 K 275351121 Bedněn! základů patek zřízení m2 68,160

134,000
210,000
57,000
66,000

467,000

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

20 I K I275351122

9*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Adam 
10*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Božena 
9*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Eduard 
1,6*7 "Dřevěná lavice Adam 
2*1,6*4,4"Dřevěná lavice Eduard 
1,6*4,4 "Dřevěná lavice Felix 
Součet

I Bednění základů patek odstranění m2

11,520
12,800
11,520
11,200
14,080

7,040
68,160

68,160

VV 9*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Adam
VV 10*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Božena
VV 9*0,8*1,6 "Základy pro schodnice Eduard
VV 1,6*7 "Dřevěná lavice Adam
VV 2*1,6*4,4"Dřevěná lavice Eduard
VV 1,6*4,4 "Dřevěná lavice Felix
VV Součet

11,520
12,800
11,520
11,200
14,080

7,040
68,160

21 K 278361101
Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,558

VV 28*0,8*0,0064 "do základu pod stupnice 0,143
VV 81*0,8*0,0064 "výstuž základu pro lavičky 0,415
VV Součet 0,558

22 K 278381551

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s 
bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu 
prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř.
C 25/30, složitosti 1

m3 10,064

VV 3,584 "základ pod stupnice 3,584
VV 1,6*3*0,5 "záHad pod lavičku Adam 2,400
vv 2*1,6*1,7*0,5"záHad pod lavičku Eduard 2,720
VV 1,6*1,7*0,5"záHad pod lavičku Felix 1,360
VV Součet 10,064

d 4 Vodorovné konstrukce

23 K 434191400R Rozebrán! schodišťových stupňů kamenných broušených 
nebo leštěných s oboustranným zazděním pro další využit!

m 14,000

VV 14 14,000

24 K 434191431

Osazován! schodišťových stupňů kamenných s 
vyspárovánlm styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při 
zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně 
zazděných, stupňů broušených nebo leštěných

m 14,000

VV 14 14,000

25 M 58388010 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1OOOmm rovný 
tryskaný

kus 8,000

26 K 435121011 Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti 
do 1,5 t

kus 20,000

VV 6 "Adam 6,000
vv 10 "Božena 10,000
VV 4 "Eduard 4,000
VV Součet 20,000

27 M 435DOD001 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 12,000

28 M 435DOD002 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 3,000

29 M 435DOD003 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 1,000

30 M 435DOD004 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 1,000

31 M 435DOD005 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 1,000

32 M 435DOD006 Dodávka betonového stupně typ A/B kus 1,000
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ

33 M 435DOD007 Dodávka betonového stupně typ A/B kus

34 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.
kamene 300 mm

m2

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

45 "Dlažba Felix
134 "přechod na stávající rovnaninu Felix 
68 "dlažba Eduard
210 "přechod na stávající rovnaninu Eduard 
48 "dlažba Božena
57 "přechod na stávající rovnaninu Božena 
18 "dlažba Adam
66 "přechod na stávající rovnaninu Adam
50 "plochy pro lavičky
Součet

1,000

696,000

45,000
134,000
68,000

210,000
48,000
57,000
18,000
66,000
50,000

696,000

35 K 465513330R
Dlažba z lomového kamene lomarsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. m2 123,000
kamene 300 mm

VV
VV
VV
VV
VV

D6

14,2*1,5 "Adam
10,7*1,5 "Božena
19,6*1,5 "Eduard
37,5*1,5 "Felix
Součet

21,300
16,050
29,400
56,250

123,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím 
polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest m2 26,520
tl. do 10 mm

5,880
8.520
5.520 
6,600

26,520

J.cena [CZK]

VV
VV
VV
VV
VV

1,4*1,2+0,7*1,2+1,4*1,2*2 "Schodiště A 
1,8*1,2+1,7*1,2+1,8*1,2*2 "Schodiště B 
1,3*1,2+0,7*1,2+1,3*1,2*2 "Schodiště C 
1,55*1,2+0,85*1,2+1,55*1,2*2 "Schodiště D 
Součet

37 K 632682111 .R1
Očištění přístupových schodišť, příprava podkladu pro 
vysprávku a terénní úpravy v okolí schodiště

m2

D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000

39 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 3,060
VV 3*1,02'Prepottené koeficientem množství 3,060

40 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes
100 mm, plochy přes 4 m2

m3
42,000

VV 140*0,3 "bourání stáv. betonu u Boženy 42,000

d 997 Přesun sutě |

41 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 92,400

42 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 
za každý další í započatý 1 km

t 739,200

VV 92,4*8 'Přepočtené koeficientem množství 739,200

43 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 92,400

d 998 Přesun hmot |

44 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 108,738

45 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 5000 m

t 1 108,738

d PSV Práce a dodávky PSV

d 762 Konstrukce tesařské

46 K 762951002
Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové 
vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm

m2 9,600

47 M 61198145 terasový hranol 90x90mm exotická dřevina m 32,867
VV 9,8*3,4236 'Přepočtené koeficientem množství 32,867

48 K 762951101
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání 
podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm

m 33,000

26,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

49 K 762952014

Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých 
nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a 
kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných 
šroubováním, šířky přes 135 mm

m2 9,600

50 M 61198140R terasový profil dřevěný hrubá drážka tl 25mm massaranduba m2 10,368

vv 9,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 10,368

51 K 998762201
Přesun hmot pra konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

% 740,474

J.cena [CZK]
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Park U vody

D3 - Mobiliář, D4 - Drobné stavební úpravy, D6 - Vegetace

Praha - Holešovice

MČ Praha 7

Datum: 16.11.2022

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK] 

7 811 627,93

Arboristické práce 287 909,69
Bourací práce 343 775,84
Krajinářské úpravy 3 522 621,91
Mobiliář 1 867 262,18
Mobiliář 1 813 387,77
Pitko 53 874,41
Drobné stavební úpravy 955 432,80
Přesun sutě 334 079,13
Přesun hmot 500 546,38
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Park U vody

D3 - Mobiliář, D4 - Drobné stavební úpravy, D6 - Vegetace
Objekt:

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ: #REF!
DIČ: #REF!

Projektant: IČ: 28742745
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 811 627,93

dph základní 
snížená

Základ daná
7 811 627,93

0,00

Sazba daná
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

ICena s DPH v CZK 7 811 627,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Park U vody

Objekt:

D3 - Mobiliář, D4 - Drobné stavební úpravy, D6 - Vegetace

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel:

Datum: 16.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

Náklady soupisu celkem

Arboristické práce

1 231 111212215
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s 
odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 426,700

2 231 111212311 bez odstranění pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 49,000

3 231 111212361 odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 738,800

4 231 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 23,646

5 231 112151311
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu pres 100 do 200 mm kus 3,000

6 231 112151312
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm kus 4,000

7 231 112151313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
režné ploše pařezu pres 300 do 400 mm kus 1,000

8 231 112151314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm kus 1,000

9 231 112151315
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
režné ploše pařezu pres 500 do 600 mm kus 1,000

10 231 112151317
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm kus 1,000

11 231 112251211
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 20,000

12 231 174111111
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5 m2 20,000

13 103 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,400

14 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení 
včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm ks 5,00

Bourací práce

15 221 113106xxx

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3m nebo s naloženímm na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár z plastové zámkové dlažby m2 223,000

16 221 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm m2 1 075,000

17 221 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm m2 148,000

18 221 113107345 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m2 137,000

19 221 113155123

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 
m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 221,000

20 001 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000

21 231 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do
2,0 m m 101,000

22 221 DNSO Demontáž nefunkčního stožáru osvětlení včetně základové betonové patky ks 7,000

23 221 DNSO -lik Likvidace stožáru s betonovou patkou - skládkovné ks 7,000

24 221 EPM Odstranění EPDM plochy do hloubky 300mm m2 20,000

25 221 EPM-lik Likvidace EPDM - skládkovné t 1,000

26 221 SCHOD Demontáž a bourání železobetonového schodiště včetně betonových základů m2 7,000

27 221 SCHOD -lik Likvidace železobetonového schodiště - skládkovné t 11,000

28 221 TRAKČ Demontáž sloupu trakčního bedení včetně betonového základu ks 2,000

29 221 TRAKČ-lik Likvidace sloupu trakčního vedení s betonovým základem - skládkovné ks 2,000

30 221 ZABR Demontáž ocelového zábradlí na schodišti bm 9,000

31 221 ZABR -lik Likvidace ocelového zábradlé - skládkovné bm 9,000

Krajinářské úpravy

Přípravné práce

32 231 181114711
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15
kg m3 1,700
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33 231 181114711
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15
kg m3 21,420

41 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 71,100

42 99722xxxx Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 85,32

43 181301101
Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m3 71,100

44 231 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8 298,000

bylinný trávník 7 797,000
trávník 501,000
součet 8 298,000

45 OrSt omice a štěrk (8/16) v poměru 2:1 m3 162,260

46 231 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 434,120

extenzivní výsadby OP B, OP F 1 023,000
intenzivní výsadby OPB 411,120
součet 1 434,120

47 OrS(4/B omice a štěrk (4/8) v poměru 2:1 m3 3,362

49 Subs - směs
substrát pro výsadbu stromů: směs biouhel + písek + omice 15% :40 % :45
% m3 246,000

50 103 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 36,900

Pokládka protieroznf rohože m2 547,000

Kokosová rohož vč. Ukotvení (+ skoby)+5% prohyby m2 547,000

51 231 183402131

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy pres 500 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 298,000

bylinný trávník 7 797,000
trávník 501,000
součet 8 298,000

52 231 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 298,000

bylinný trávník 7 797,000
trávník 501,000
součet 8 298,000

53 231 183403161
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 298,000

bylinný trávník 7 797,000
trávník 501,000
součet 8 298,000

54 231 183403161
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 
štěrkový trávník m2 814,000

štěrkový trávník 814,000

55 231 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch o výměre jednotlivě pres 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 
postřikem na široko

m2 8 298,000

bylinný trávník 7 797,000
trávník 501,000
součet 8 298,000

56 252 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 4,000

57 231 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 
postřikem na široko

m2 1 681,000

extenzivní výsadby OP B, OP F 1 023,000
intenzivní výsadby OPA 246,880
intenzivní výsadby OPB 411,120
součet 1 681,000

58 252 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,850

extenzivní výsadby OP B, OP F 0,517
intenzivní výsadby OPA 0,125
intenzivní výsadby OPB 0,208
součet 0,850

59 231 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu pfes 1:5 do 1:2 postřikem na 
široko m2 1 380,000

extenzivní výsadby OP D 821,000
extenzivní výsadby OP E 559,000
součet 1 380,000

60 252 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,698

extenzivní výsadby OP D 0,415
extenzivní výsadby OP E 0,283
součet 0,698

61 231 184806182
Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů trnitých, o průměru koruny přes
1,5 do 3 m kus 3,000

62 231 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 
do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 514,760

extenzivní výsadby OP B, OP F
pouze navazující na intenzivní trvalkové vysadby 103,640
intenzivní výsadby OPA 246 880
intenzivní výsadby OPB 411,120
součet 514,760

63 ŘÍPÍ2/4 říční písek fr.2/4mm (štěrkopískem) 5cm m3 25,756
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extenzivní výsadby OP B, OP F
pouze navazující na intenzivni trvalkové vysadby 5,200
intenzivní výsadby OPB 20,556
součet 25,756

64 231 184911422
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu pres
1:5 do 1:2 m2 2 403,000

extenzivní výsadby OP B, OP F mimo intenzivní výsadby 1 023,000

extenzivní výsadby OP D 821,000
extenzivní výsadby OP E 559,000
součet 2 403,000

65 103 10391100 kůra mulčovací VL hrubá m3 110,840

extenzivní výsadby OP E; 466 x 0.06 37,28

ext. Výsadby OP B, F; 919.5 x 0.08 73,56

66 10391101 kůra mulčovací VL Jemná m3 83,800

extenzivní výsadby OP D; 621 x 0,05 41,05

extenzivní výsadby OP C; 762 x 0.05 38,1

extenzivní výsadby OP E; 93 x 0.05 4,65

67 231 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 10,400

68 082 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 10,400
69 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10,400

70 231 Biouhel apl
Doplnění biouhel do připraveného záhonu pro výsadbu

m2 1 434,120

extenzivní výsadby OP B, OP F 1 023,000
intenzivní výsadby OPB 411,120
součet 1 434,120

71 Bíouhel - mat biouhel (biomasa zuhelnatělá za účelem aplikace do půd) m3 43,024
extenzivní výsadby OP B, OP F 30,690
intenzivní výsadby OPB 12,334
součet 43,024

72 231 IOZ Instalace oddělovače záhonů (kovová pásovina) m 23,000

intenzivní výsadby OPB 23,000

73 OPO
Obruba - pásová ocel 5Qx5mm s navařenými roxorovými tyčemi délky 300mm
v rozestupech po 750mm m 23,000
intenzivní výsadby OPB 23,000

74 231 Symbi dop

Doplnění mykorhizních bakterí do připravovaného záhonu pro výsadby

m2 1 434,120

extenzivní výsadby OP B, OP F 1 023,000
intenzivní výsadby OPB 411,120
součet 1 434,120

75 Symbí

Vylepšující materiál pro intenzívní výsadby OPA + B -Expandovaný jíl, zeolit, 
reprodukční částice 5 druhů mykorhizních hub ve formě spora částí 
kolonizovaných kořenů rostlin, přírodní složky podporující vývoj mykorhizní 
symbiózy (přírodní humáty, výtažky z mořských řas, mleté horniny, keratin) kg 215,118
extenzivní výsadby OP B, OP F 153,450
intenzivní výsadby OPB 61,668
součet 215,118

Výsadba stromů

76 231 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 
50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 41,000

77 Subs - směs substrát: směs biouhel + písek + omice 15% :40 % :45 % m3 20,500

78 Symbí

vylepšující materiál - 4 druhy mykorhizních hub na tekutém nosiči, 2 druhy 
mykorhizních hub ve formě sporná rašelinovém nosiči s obsahem přírodních 
složek podporujících mykorhizu (humáty, mleté horniny, výtažky z mořských 
organismů) kg 1,435

79 231 183102222

(NÁHRADNÍ VÝSADBA - ZMĚNA VYHRAZENÁ) Hloubení jamek pro 
vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes
1:5 do 1:2, objemu přes 1,00 do 2,00 m3 kus 11,000

80 Subs - směs
(NAhradnI VÝSADBA - změna VYHRAZENA)subsMt: směs biouhel +
písek + omice 15% :40 % :45 % m3 5,500

81 Symbí

(NÁHRADNÍ VÝSADBA - ZMĚNA VYHRAZENÁ) vylepšující materiál - 4 
druhy mykorhizních hub na tekutém nosiči, 2 druhy mykorhizních hub ve 
formě spor na rašelinovém nosiči s obsahem přírodních složek podporujících 
mykorhizu (humáty, mleté horniny, výtažky z mořských organismů) kg 0,385

82 231 184102117
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 800 do 1000 mm kus 41,000

83 PrPW Prunus padus 'Watererí' 12-14 ZB, 220KM ks 23,000

84 QuRo16/18 Quercus robur vel. 16-18 ZB , 220KM ks 8,000

85 MaDoS Malus domestica 'Strýmka'KM 160, semenná podnož, PK ks 3,000

86 MaDoV Malus domestica 'Matčino'KM 160, semenná podnož, PK ks 6,000

87 231 184102127

(NÁHRADNÍ VÝSADBA - ZMĚNA VYHRAZENÁ) Výsadba dřeviny s bálem do 
předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru 
bálu přes 800 do 1000 mm kus 11,000

88 AlGl16/18
(NÁHRADNÍ VÝSADBA - ZMĚNA VYHRAZENÁ) Alnus glutinosa vel. 14/16,
220KM, ZB ks 11,000

89 231 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 52,000
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90 605 60591257 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 156,000

91 60591258 příčka dřevěná impregnovaná D 8cm dl 3m (půlka) ks 52,000

92 231 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, 
o průměru mísy pres 0,5 do 1 m kus 41,000

93 231 184215422
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o 
průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 11,000

94 Arbol Ochranný nátěr na stromypřed tepelným poškozením kůry ks 52,000

Výsadba keřů

95 231 184102111
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, pn průměru bálu přes 100 do 200 mm kus 1 653,000

96 BePe Betula pendula prut ks 99,000

97 CaCPP Caryopteris clandonensis 'Pink Perfection' ks 66,000

98 CoAv Corylus avellana 'Webb's Prize Cob', 40-60 ks 1,000

99 CoSK Cornus stolonifera 'Kelseyi' 20-40 ks 24,000

100 CoSMF Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 20-40 ks 16,000

101 SaRe Salix repens 20-40 ks 1 099,000

102 SyAr Symphoricarpos 'Arvid' 20-40 ks 201,000

103 SyCH Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 20-40 ks 147,000

104 231 184102121
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu 
přes 1:5 do 1:2, při průměru bálu přes 100 do 200 mm kus 1 060,000

105 CoAv Corylus avellana 'Hall's Giant' 40-60 ks 1,000

106 CoSK Cornus stolonifera 'Kelseyi' 20-40 ks 179,000

107 CoSMF Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 20-40 ks 12,000

108 LoNM Lonicera nitida 'Maigrun' ks 329,000

109 SyAr Symphoricarpos 'Arvid' 20-40 ks 306,000

110 SyCH Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' 20-40 ks 233,000

Výsadba trvalek

111 231 183111112
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 kus 1 653,000

112 231 183112129
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy na 
svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 kus 1 060,000

113 231 183211312
Výsadba kvétin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím
trvalek kus 13 030,000

OP B - rozprsk II 4 780,000

114 AgBA Agastache 'Black Adder' ks 33,000

115 AmHu Amsonia hubrichtii ks 74,000

116 AsAN Aster ageratoides var. adustus 'Nanus' ks 138,000

117 AsCP Aster cordifblius 'Photograph’ ks 53,000

118 AsLi Aster linosyris ks 178,000

119 CeGi Cephalaria gigantea ks 9,000

120 CeRA Centranthus ruber 'Alba ’ ks 68,000

121 DiLu Digitalis lutea ks 63,000

122 DuIn Duchesnea indica ks 697,000

123 EchPH Echinacea pallida 'Hulla Dancer' ks 135,000

124 EchSA Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow' ks 29,000

125 EuSN Euphorbia seguieriana ssp. niciciana ks 98,000

126 GeCB Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' ks 970,000

127 GyRR Gypsophila repens 'Rosenschleier' ks 177,000

128 IrBF Iris barbata elatior 'Fort Apache' ks 93,000

129 KaIB Kalimerís incisa 'Blue Stať ks 73,000

130 LiPC Linaria purpurea 'Canon J Went' ks 40,000

131 MaAF Malva alcea 'Fastigiata' ks 59,000

132 MoCH Molinia caerulea 'Heidebrauť ks 58,000

133 NeNP Nepeta nuda 'Purple Cať ks 68,000

134 NeRS Nepeta racemosa 'Snowflake' ks 585,000

135 PyTe Pycnanthemum tenuifolium ks 107,000

136 RuSH Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers’ ks 54,000

137 SaSV Salvia sclarea 'Vatican White' ks 27,000

138 StCA Štípa (syn. Achnatherum) calamagrostis 'Algáu’ ks 39,000

139 ThHe Thymus herba-barona ks 23,000

140 ThSA Thymus serpyllum 'Album' ks 55,000

141 VeHP Verbena hastata 'Pink Spires' ks 59,000

142 WaTe Waldsteinias ternata ks 718,000

OP D 7 491,000

143 AqCK Aquilegia caerulea 'Kristall' ks 294,000

144 AqCQ Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' ks 304,000
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145 AsAA Aster ageratoides 'Asran' ks 161,000

146 EuAR Euphorbia amygdaloides var. robbiae ks 520,000

147 PaCa Pachystima canbyi ks 3 276,000

148 SoFl Solidago flexicaulis ks 638,000

149 ViMi Vinca minor ks 2 298,000

OP E 759,000

150 AqCK Aquilegia caerulea 'Kristall' 46,000

151 AqCQ Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' 36,000

152 AsAA Aster ageratoides 'Asran' 22,000

153 EuAR Euphorbia amygdaloides var. robbiae 114,000

154 PaCa Pachystima canbyi 186,000

155 ViMi Vinca minor 355,000

Výsadba cibulovin 3 200,000

156 231 183211313
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím 
cibulí nebo hlíz kus 1 600,000

157 CaLa Camassia leichtlinii ks 130,000
158 HyHA Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima' ks 95,000
159 NaPR Narcissus poeticus 'Recurvus' ks 780,000
160 NaYC Narcissus 'Yellow Cheerfulness' ks 120,000
161 NaPZ Narcis 'Paperwhite Ziva' ks 90,000
162 ScSi Scilla siberica ks 385,000

Trávník štěrkový

163 231 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 814,000

164 005 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná - štěrkový trávník kg 12,210

465 chemické odplevelenl 501

Trávník pobytový

166 231 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 501,000

167 Osivo PSDP

patková travní směs do polostínu; Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 10%, 
kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, kostřava červená krátce výběžkatá 
5%, kostřava červená trsnatá 5%, kostřava ovčí 20%, lipnice hajní 10%, 
poháňka hřebenatá 10% kg 15,030

Trávník bylinný

168 231 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 612,000

169 OSIVO BT

osivo bylinného trávníku - Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostiscapillaris 
'Polana') 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosumscristatus 'Rožnovská') 7%, 
Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 36%, Kostřava 
červená (Festuca rubra tríchophylla 'Mirka') 15%, kg 114,180

Mobiliář
170 231 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,11 kus 16,000

171 231 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,51 kus 34,000

172 Lavice typ A

parková lvička - délka lavičky 3,0 m, sedák (15 desek) i opěradlo (1 deska) z 
masivních desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelové konstrukce 
ie opatřena ochrannou vrstvou zinku a opatřeno práškovou barvou RAL 
odstín 6012, včetně betonových základů viz TZ ks 5,000

173 Lavice typ A dětská

Dětské lavička délky 1,4 m s opěradlem, ocelová konstrukce opatřena 
ochrannou vrstvou zinku a opatřeno práškovou barvou RAL odstín 8012, 
sedák 11 desek z tropického dřeva bez povrchové úpravy, včetně 
betonových základů viz TZ ks 1,000

174 Lavice typ B
Masivní dubová lavice s ocelovým nosníkem dle SO 03.2 včetně 
betonových základů viz TZ ks 23,000

175 Jídelní set A Jídelní set A betonový stůl dle SO 03.3, včetně betonových základů viz TZ ks 4,000
176 Jídelní set C Jídelní set C židle dle SO 03.3, včetně betonových základů viz TZ ks 2,000
177 231 936005221 Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné kus 3,000

178 OVH

ocelová vahadlová houpačka, pozink, opatřeno práškovou barvou komaxit 
odstín RAL 3015 - Ligh Pink, dorážedlo pod sedadlem, včetně betonových 
základů viz TZ ks 2,000

179 001 93600xxxx
Posun stroje včetně demontáže, montáže s betonovou kotvou a servisu po 
uložení na místo a prověření funkčnosti ks 12,000

180 231 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 13,000

181 OK

odpadkový koá ocelový s uzamykatelným výklopným víkem, objem 601, 
průměr 400 mm, výška 798 mm - koš a noha z ocele - pozink, opatřeno 
práškovou barvou RAL odstín 8012, včetně betonových základů viz TZ ks 9,000

182 OK

odpadkový koš ocelový s uzamykatelným výklopným víkem a opatřené 
schránkou pro sáčky na psí exkrementy, objem 601, průměr 400 mm, výška
798 mm - koš a noha z ocele - pozink, opatřeno práškovou barvou RAL 
odstín 8012, včetně betonových základů viz TZ ks 4,000

Strana 31 z 63



997 Přesun sutě

183 221 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 512,522

184 221 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 512,522

185 221 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 512,522

186 221 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 558,147

998 Přesun hmot

187 231 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m t 863,011

Drobné stavební úpravy

188 231 DSU01
D+M DSU01 úprava stávající zdi - nátér 102,4m2 (očištění, penetrace, nátěr- 
akrylátová barva ECOLOR BKH) ks 1,000

189 231 DSU02
D+M DSU02 sedací platforma v terénu dle S0 04.2 cena včetně zemních 
prací a základu ks 1,000

190 231 DSU03 D+M DSU03 betonové sofa dle SO 04. ks 1,000

191 231 DSU04
D+M DSU04 betonové sedací prvky A dle S0 04.4 cena včetnězemních prací 
a základu ks 2,000

192 231 DSU05 M OSU05 posun stávajícího prvku a znovuukotvení ks 1,000

193 231 DSU06 D+M DSU06 ohniště dle S0 04.5 včetně zemních prací a základu ks 1,000

194 231 DSU07
(UPCYKL) D+M DSU07 betonové nášlapy A1 velké 2.34 m2 - dle S0 04.6 

včetně zemních prací a uložení autem s hydraulickou rukou ks 20,000

195 231 DSU07
(UPCYKL) D+M DSU07 betonové nášlapy A2 velké 3.83 m2 - dle S0 04.6 

včetně zemních prací a uložení autem s hydraulickou rukou ks 12,000

196 231 DSU08
(UPCYKL) D+M DSU06 betonové nášlapy B1 střední 1.15 m2 - dle S0 04.6 
včetně zemnch prací a uložení autem s hydraulickou rukou ks 8,000

197 231 DSU08
(UPCYKL) D+M DSU08 betonové nášlapy B2 střední 1.83 m2 - dle S0 04.6 
včetně zemnch prací a uložení autem s hydraulickou rukou ks 9,000

198 231 DSU09
(UPCYKL) D+M DSU09 betonové nášlapy C1 malé 0.36 m2 -dle S0 04.6 
včetně zemnch prací a uložení ks 14,000

199 231 DSU09
(UPCYKL) D+M DSU09 betonové nášlapy C2 malé 0.82 m2 - dle SO 04.6 
včetně zemnch prací a uložení ks 14,000

200 231 DSU11
D+M betonový nášlap s nápisem PEŠUŇK - zakázkový dle SO 04.6 včetně 
zemních prací a uložení autem s hydraulickou rukou ks 1,000

201 231 DSU12

(ZMĚNA VYHRAZENÁ - navazující projekt) D+M betonový nášlapy soustava
3 kamenů s nápisem PARK U VODY - dle SO 04.6 včetně zemních prací a 
uložení autem s hydraulickou rukou ks 1,000

202 232 DSU13

signalizační bod pro údržbu - vytyčení vrcholových bodů bezzásahové zóny 
vegetace - žulová kostka10x10cm, šedá, uložená do betonové patky, uložení 
zároveň s terénem ks 10,000

203 339921132
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky přes
500 do 1000 bm 26,400

204 Palisáda betonová, šedá, 180x120x600mm bm 26,400

205 Kotvení palisád - beton C 20/25 XO XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 6,336

206
Tůňky - drobné prohlubně pro zadržování dešťové vody (pitka pro drobné 
živočichy) tvořené žulovou kostkou kpl 1,000

rzci r | Pitko

207 231 131 203 101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna v horninách tř. 3 soudržných m3 1,008

208 231 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,008

209 231 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m m3 1,008

210 231 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 1,714

211 231 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,630

212 231 vP01
D+M Betonová patka- betonový základ pro uložení nádrže beton C20/25- 
rozměr patky 700x1500x500 mm ks 1,000

213 231 vP02

D+M Baterie - mosazná baterie; prům.: 80 mm, šířka 29 cm, výška 110 cm 
pňpojení: 1/2" vnitřní závit pozink, opatřeno práškovou barvou RAL odstín
8012 samovypínací ventil ks 1,000

214 231 vP03

D+M Betonová záchytná nádrž - rozměr: 150 x 60 cm, výška 35 cm tloušťka 
6/10 cm barva šedá; beton třídy C30/37 XF4, povrchová úprava, přepad- 
ocelová pásovina, tl. 3 mm 80 x 80 mm přichycená do otvoru pomocí lepidla/ 
chemickou kotvou opískováním hydrofóbní a impregnovaná úprava výška 
dna 14 cm (výška hladiny 10) + nápis dle výkresu ks 1,000

215 231 vP04 D+M Trubní vedení včetně propojení pitka se šachtou m 1,000

216 231 998152111

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z dílců železobetonových 
nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi 
výšky do 12 m t 3,500

Strana 32 z 63



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt:
park U Vody

D3 - Mobiliář - ocelové konstrukce

Místo: Praha - Holešovice Datum: 16.11.2022

Zadavatel: MČ Praha 7 projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

č. Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

Náklady soupisu celkem

Mobiliář - SO 03.09 Infocedule Typ A ks 5
1 2x betonářská žebírková ocelová tyč 018 mm, délky 6,0 m kg 26
2 Příponky P10 ks 7
3 Polykarbonátová deska s UV 500x950 tl. 12 mm m2 0,5
4 2x betonová patka (C25/30) 0,4x0,4x0,7 m m3 0,23

Mobiliář - SO 03.09 Infocedule Typ B 8
5 2x betonářská žebírková ocelová tyč 018 mm, délky 5,8 m kg 24
6 Příponky P10 ks 6
7 Polykarbonátová deska s UV 200x1000 tl. 12 mm m2 0,2
8 Betonová patka (C25/30) 0,4x0,4x0,7 m m3 0,12

Mobiliář - SO 03.09 Infocedule Typ C 5
9 Betonářská žebírková ocelová tyč 018 mm, délky 1,35 m kg 3

10 Příponky P10 ks 3
11 Polykarbonátová deska s UV 116x140 tl. 12 mm m2 0,02
12 Betonová patka (C25/30) 0,4x0,4x0,4 m m3 0,07

Ochranný prvek do nátoku SO5 - ocelová zábrana ks 1
13 betonářská žebírková ocelová tyč 020 mm, délky 2,8 m kg 7,5

Mobiliář - SO 03.10 Stojan na kola ks 34
14 betonářská žebírková ocelová tyč 020 mm, délky 3,9 m po 0,85 m kg 20
15 Betonářská žebírková ocelová tyč 010 mm, délky 3,9 m kg 2,5
16 2x betonový pas 0,4x0,8 délky 1 m včetně výkopu m3 0,64

(ZMĚNA VYHRAZENÁ) Mobiliář - SO 03.11 Výstavní rámy ks 4
18 2x ocelový jakl 250x40x5 délky 2,5 m kg 110
19 Ocelový jakl 250x40x5 délky 1,45 m kg 32
20 Nerezová trubka TR20x4 mm, délky 1,5 m kg 2,4
21 6x závitová tyč M10 délka 0,45 m kg 1,8
22 10x matice M10 kg 0,05
23 4x plech 250x250x5 kg 10
24 Betonový pas (C25/30) 0,4x1,65x0,65 m včetně výkopu m3 0,43



krycí list soupisu prací
Stavba:

park U Vody
Objekt:

D3 - Mobiliář - ocelové konstrukce

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ: #REF!
DIČ: #REF!

P roj e IČ: 28742745
DIČ:

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 233,00

dph základi 
sníženi

Základ daně
375 233,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 798,93 

0,00

Cena s DPH v CZK 454 031,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



krycí list soupisu prací
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.1 - Přírodní jezírko

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel:
MČ Praha 7

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
#REF!

IČ:
DIČ:

#REF!
#REF!

Pro^ektant^^^^ IČ:
DIČ:

28742745

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 408,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 361 408,43 21,00% 75 895,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 304,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.1 - Přírodní jezírko

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Kód dílu - Popis

Datum: #REF!

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 408,43

HSV - Práce a dodávky HSV 322 201,98

1 - Zemní práce 83 308,49

2 - Zakládání 43 113,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce 84 200,86

4 - Vodorovné konstrukce 59 303,68

998 - Přesun hmot 52 275,09

PSV - Práce a dodávky PSV 39 206,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 206,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

#REF!

D5.1 - Přírodní jezírko

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

#REF!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

1 K 121151103 Sejmut! ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

m2 33,000

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 1,920

VV 15*0,4*0,4*0,8 "Odkopávka pra základy betonových dílců 1,920

3 K 131251100
Hlouben! nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 20,000

4 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,600

vv 20 "hloubení jam 20,000
VV 33*0,2 "sejmutí arnice 6,600
VV Součet 26,600

5 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 702,400

VV 26,6 * 8 "m3 x počet km 212,800
VV 212,8*8 'Přepočtené koeficientem množství 1 702,400

6 K 167151101
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,600

VV 20 "hloubení jam 20,000
VV 33*0,2 "sejmutí omice 6,600
VV Součet 26,600

7 K 171201221
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,880

VV 26,6*1,8 47,880

d 2 Zakládání

8 K 212572121 Lože pro rovnaninu z kameniva drobného těženého m3 11,400

VV 38*0,1 "pod rovnaninu 3,800
VV 38*0,2 "pod bentonit 7,600
vv SouCet 11,400

| 9 | K 1275351121 Bednění základů patek zřízení m2 19,200

VV 15*0,8*1,6 "záHady pod betonové dílce 19,200
10 K 275351122 Bedněn! základů patek odstranění m2 19,200

11 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,077

VV 15*0,8*0,0064 "výstuž základu pro betonové dílce 0,077

12 K 278381551

Základy pod stroje nebo technologická zařízen! z betonu s 
bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu 
prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř.
C 25/30, složitosti I

m3 1,920

VV 15*0,4*0,4*0,8 1,920

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 K 320101111 Osazen! betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg

m3 1,310

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,716/2,5 "díl 6.1 0,286
VV 0,638/2,5 "díl č.2 0,255
VV 0,178/2,5 "díl č.3 0,071
VV 0,504/2,5 "díl č.4 0,202
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,608/2,5 "díl č.8 0,243
VV 0,633/2,5 "díl č.9 0,253
VV 0,910/2,5 "díl č.10 0 000
VV Součet 1,310

1,31914 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg

m3

1,166/2,5 "díl č.5 
1,026/2,5 "díl č.6 
1,108/2,5 "díl č.7 
Součet

VV
VV
VV
VV

15 M 320DOD001 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č. 1 ks 1,000

16 M 320DOD002 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.2 ks 1,000

17 M 320DOD003 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.3 ks 1,000

18 M 320DOD004 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.4 ks 1,000

19 M 320DOD005 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.5 ks 1,000

20 M 320DOD006 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.6 ks 1,000

21 M 320DOD007 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.7 vč. nápisu ks 1,000

22 M 320DOD008 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.8 ks 1,000

23 M 320DOD009 Dodávka prefabrikovaného dílce pro jezírko č.9 ks 1,000

24 M 320DOD010 ks 0 000320DOD010

d 4 Vodorovné konstrukce

25 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 
kamene 200 mm

m2 38,000

d 998 Přesun hmot

26 K 998142251

Přesun hmot pra nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní 
mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 63,159

d PSV Práce a dodávky PSV

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 K 711151101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží 
na ploše vodorovné V

m2 54,230

VV 36,3 "Plocha jezírka 36,300
vv 10 "Sklon jezírka 10,000
VV 3 "kolem odtoku 3,000
VV Součet 49,300
vv 49,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,230

28 M 156284517 \rohož bentonitová 5,0 kg/m2 \ m2 \ 63,205

VV 54,23*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 63,205

29 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 208,002

0,466
0,410
0,443
1,319
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krycí list soupisu prací
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.2 - Odtok do Vltavy

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel:
MČ Praha 7

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
#REF!

IČ:
DIČ:

#REF!
#REF!

Projjektanj^^^^ IČ:
DIČ:

28742745

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 704 974,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 704 974,21 21,00% 148 044,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 853 018,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.2 - Odtok do Vltavy

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

#REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 704 974,21

HSV - Práce a dodávky HSV 704 974,21

1 - Zemní práce 396 269,66

2 - Zakládání 2 462,23

4 - Vodorovné konstrukce 77 170,76

8 - Trubní vedení 130 084,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 311,36

998 - Přesun hmot 91 675,71
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.2 - Odtok do Vltavy

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

#REF!

PČ Typ Kód popis MJ

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV 

D1 Zemní práce

1 K 111101104 Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv 
plochu ha

VV (5*5)/10000

2 K 115101201 Čerpán! vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3

5*5*0,5VV 12,500

4 K 132212331
Hlouben! nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 75,500
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV
VV
VV
VV

29*1*1,5 "pro potrubí DN200
7*1,2*2 "pro potrubí DN300 - chránička
19*1*0,8 "pro potrubí DN200
Součet

5 K 151101101 Zřízen! pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2

29*1,5*2
7*2*2
19*0,8*2
Součet

43.500 
16,800 
15,200
75.500

145,400

Množství

0,003

0,003

80,000

12,500

J.cena [CZK]

VV
VV
VV
VV

6 K 151101111
Odstraněn! pažení a rozepřen! stěn rýh pro podzemní 
veden! s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 145,400

7 K 153112211
Zřízen! beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi 
nastražen! štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 
10 m

m2 60,000

VV 15*4 60,000

8 K 153113211
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z lodi 
délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných 
na hloubku do 4 m

m2 40,000

VV 60*(2/3) 40,000

9 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 42,897

VV 12,5 "výtokový objekt 12,500
VV 30,397 "obsyp pro potrubí 30,397
VV Součet 42,897

10 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 343,176

VV 42,897*8 'Přepočtené koeficientem množství 343,176

11 K 167151111
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,897

12 K 171201221
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 77,215

VV 42,897*1,8 77,215

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 45,103

VV 75,5-30,397 45,103

87,000
28,000
30,400

145,400
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PČ Typ Kód Popis MJ

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohozen! sypaniny

m3

VV 29*1*0,1 "lože DN 200
VV 7*1,2*0,1 "lože DN 300
VV 19*0,8*0,1 "lože DN 200
VV (29*1*0,2)-(29*3,14*0,1*0,1) "obsyp DN 200
VV (7*1,2*0,3)-(7*3,14*0,15*0,15) "obsyp DN 300
VV (19*0,8*0,2)-(19*3,14*0,1*0,1) "obsyp DN 200
VV 29*1*0,3 "zásyp DN 200
VV 7*1,2*0,3 "zásyp DN 300
VV 19*0,8*0,3 "zásyp DN 200
vv Součet

| 15 | M 158337310 štěrkopísek frakce 0/4 t

VV 30,397*2 'Přepočtené koeficientem množství

d 2 Zakládání

16 K 212572121 Lože pro rovnaninu z kameniva drobného těženého m3

VV 4,2*4,2*0,1

d 4 Vodorovné konstrukce

17 K 462513161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez 
výplně mezer

m3

VV 6*0,8*1 "Stabilizační patka

18 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho 
s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým 
kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 300 mm

m2

VV 4,2*4,2

19 K 465513330R Opravení dlažby z lomového kamene po vytažení štětovnic m2

VV 15*1,5

d 8 Trubní vedení

20 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 200

m

21 K 871375231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 315

m

22 K 891352122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 200

kus

23 M 42291075 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m kus

24 M 42221120 šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10 kus

25 M 422DOD01 dodávka redukce KG na litinu s přírubovým koncem kus

26 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m

27 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus

28 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus

29 M 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem

kus

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 935111111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m

31 M 59227724 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 
betonový 70/100x280x21Omm

kus

vv 19*3,6 'Přepočtené koeficientem množství

d 998 Přesun hmot

32 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní 
mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t

Množství

30,397

2,900
0,840
1.520 
4,889 
2,025 
2,443 
8,700
2.520 
4,560

30,397
60,794

60,794

1,764

1,764

4,800

4,800

17,640

17,640

22,500

22,500

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68,400

54,000

7,000

1,000

1,000

1,000

2,000

54,000

4,000

1,000

1,000

19,000

68,400

110,763
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krycí list soupisu prací
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.3 - Nátokový objekt

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel:
MČ Praha 7

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
#REF!

IČ:
DIČ:

#REF!
#REF!

Projjktant^^^ IČ:
DIČ:

28742745

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 524 807,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 524 807,24 21,00% 110 209,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 635 016,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:__________________________ Razítko______________________ Datum a podpis:___________________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:__________________________ Razítko______________________ Datum a podpis:___________________________________ Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#REF!

Stavba:
#REF!

Objekt:
D5.3 - Nátokový objekt

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 524 807,24

HSV - Práce a dodávky HSV 524 807,24

1 - Zemní práce 302 091,37

2 - Zakládání 59 759,95

4 - Vodorovné konstrukce 106 368,64

998 - Přesun hmot 56 587,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.3 - Nátokový objekt

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#REF!

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV 

D1 Zemní práce

1 K 111101104 Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv 
plochu ha

(7*7)/10000 0,00VV

2 K 115101201 Čerpán! vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 120,000

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 26,460

vv ^TO,5 "tamenná ^manira 24,500
VV 1,4*1,4 "nátokový objekt 1,960
VV Součet 26,460

4 K 153112211
Zřízen! beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi 
nastražen! štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 
10 m

m2 84,000

VV 21*4 84,000

5 K 153113211
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z lodi 
délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných 
na hloubku do 4 m

m2 56,000

VV 84*(2/3) 56,000

6 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,460

7 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 211,680

Množství

0,00

J.cena [CZK]

26,46*8 'Přepočtené koeficientem množství 211,680VV

8 K 167151111
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,460

9 K 171201221
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,628

26,46*1,8

Zakládání

47,628VV

2D

10 K 212572121 Lože pro rovnaninu z kameniva drobného těženého m3

6*6*0,1VV

11 K 273316231 Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostřed! 
s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3

1,4*1,4*0,1VV

12 K 273326241 Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3

13 K 273351121
1,4*1,4*0,3

I Bednění základů desek zřízení
VV

VV

m2
1,4*4*0,5

14 K 273351122 Bedněn! základů desek odstraněn! m2

15 K 274326241 Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,944

VV 1,4*1,6*0,3 0,672
VV 1,4*1,6*0,3 0,672
VV 0,8*0,9*0,3*2 0,432
VV 0,8*0,7*0,3/2*2 0,168
VV Součet 1,944

16 K 274351121 Bedněn! základů pasů rovné zřízen! m2 9,680
VV 1,4*1,6 2,240

3,600

3,600

0,196

0,196

0,588

0,588
2,800
2,800

2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,4*0,6*3 2,520
VV 1,4*1/2*2 1,400
VV 0,8*1,6 1,280
VV 0,8*0,6*3 1,440
VV 0,8*1/2*2 0,800
VV Součet 9,680

17 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstraněn! m2 9,680

18 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,480

d 4 Vodorovné konstrukce

19 K 462513161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez 
výplně mezer

m3 3,430

VV 7*0,7*0,7 3,430

20 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho 
s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým 
kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 300 mm

m2 29,160

VV 5,4*5,4 29,160

21 K 465513330R Opravení dlažby z lomového kamene po vytažení štětovnic m2 31,500

VV 21*1,5 31,500

d 998 Přesun hmot

22 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní 
mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 68,369
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krycí list soupisu prací
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.4 - Čerpací jímka

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ: #REF!
#REF! DIČ: #REF!

IČ:
DIČ:

28742745

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 602 865,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 602 865,30 21,00% 126 601,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 729 467,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.4 - Čerpací jímka

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Kód dílu - Popis

Datum: #REF!

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 602 865,30

HSV - Práce a dodávky HSV 602 865,30

1 - Zemní práce 293 371,61

2 - Zakládání 37 586,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 147 694,55

8 - Trubní vedení 99 212,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 246,26

997 - Přesun sutě 1 314,00

998 - Přesun hmot 21 440,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

#REF!
Objekt:

D5.4 - Čerpací jímka

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

#REF!

PČ Typ Kód popis MJ

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV 

D1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpán! vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 160,000

2 K 121151103 Sejmut! ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm m2 64,500

VV 43*1,5 64,500

3 K 131251100
Hlouben! nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 35,937

VV 3,3*3,3*3,3 35,937

4 K 132212331
Hlouben! nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 79,320

VV 13*2,2*1,2 "nátok 34,320
VV 30*1,5*1 "výtlak 45,000
VV Součet 79,320

5 K 151101101 Zřízen! pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní veden! 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 147,200

VV 13*2,2*2 57,200
VV 30*1,5*2 90,000
VV Součet 147,200

6 K 151101111
Odstraněn! pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
veden! s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 147,200

48 K 151102201
Zřízen! pažení stěn výkopu bez rozepřen! nebo vzepřen! při 
překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, 
hloubky do 4 m

m2 43,560

VV 3,3*3,3*4 43,560

49 K 151102211

Odstraněn! pažení stěn výkopu bez rozepřen! nebo vzepřen! 
při překopech inženýrských sít! plochy do 30 m2 s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m

m2 43,560

7 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 72,660

VV 23,823+35,937 "hloubení jam a rýh 59,760
VV 64,5*0,2 "přesun ornice 12,900
VV Součet 72,660

8 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 581,280

VV 72,66*8 'Přepočtené koeficientem množství 581,280

9 K 167151111
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 72,660

VV 23,823+35,937 "hloubení jam a rýh 59,760
VV 64,5*0,2 "přesun ornice 12,900
VV Součet 72,660

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 130,788

VV 72,66*1,8 130,788

Množství J.cena [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 55,497

VV 79,32-23,823 55,497

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohozen! sypaniny

m3 23,823

VV 13*1,2*0,1 "nátok DN 200 1,560
VV (13*1,2*0,2)-(13*3,14*0,1*0,1) "obsyp DN 200 2,712
VV 13*1,2*0,3 "zásyp DN 200 4,680
VV 30*1*0,1 "výtlak PE 75 3,000
VV (30*1*0,1)-(30*3,14*0,037*0,037) "obsyp PE 75 2,871
VV 30*1*0,3 "zásyp PE 75 9,000
VV Součet 23,823

| 13 | M Í58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 42,881

VV 23,823*1,8 42,881

14 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 
1:5 do 1:2

m2 64,500

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,580
VV 64,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 2,580

16 K 182351133 Rozprostřen! a urovnání ornlce ve svahu sklonu přes 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 64,500

VV 64,5 64,500

d 2 Zakládání

17 K 273316131 Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 1,058

VV 2,3*2,3*0,2 "vyspádování šachty 1,058

18 K 273326241 Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 3,267

VV 3,3*3,3*0,3 3,267
| 19 | K 1273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,600

VV 3,3*4*0,5 6,600
20 K 273351122 Bedněn! základů desek odstraněn! m2 6,600

21 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,174

VV 3,3*3,3*2*0,008 0,174

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 K 320101000R Dodávka a montáž tvystrojen! přečerpávací jímky, včetně
elektroinstalace kpl 1,000

23 K 320101112 Osazen! betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg

m3 1,640

24 M 003DOD001 dodávka zákrytové desky DN 2300 kus 1,000

25 K 320101113
Osazen! betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 5 000 do 7 000 kg

m3 7,170

26 M 003DOD002 dodávka kruhové jímky DN 2300 kus 1,000

d 8 Trubní vedení

27 K 871234201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 
svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm

m 30,000

28 M 28613383 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 
signalizační vrstvou 75x6,8mm

m 30,450

VV 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

29 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 200

m 13,000

30 K 871375231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 315

m 6,000

31 K 891352122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 200

kus 1,000

32 M 42291075 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m kus 1,000

33 M 42221120 šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10 kus 1,000

34 M 422DOD01 dodávka redukce KG na litinu s přírubovým koncem kus 2,000

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 13,000

J.cena [CZK]
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36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečen! konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 2,000

37 K 894812613R Revizní a čistíc! šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 
utěsněn! otvoru ve stěně šachty DN 200

kus 0,200

38 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení B125, C250

kus 2,000

39 M 63126056 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a 
příslušenství 60Q/600mm B125

kus 2,000

40 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 1,000

41 M 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem

kus 1,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 80 do 90 mm

m 0,200

43 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,200

d 997 Přesun sutě

45 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 0,025

46 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 
za každý další i započatý 1 km

t 0,200

VV 0,025*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

47 K 997013601
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,063

VV 0,025*2,5 0,063

D 998 Přesun hmot
| 44 | K 1998331011 Přesun hmot pro nádrže t 56,687

J.cena [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park U Vody

Objekt:

D7 - Elektroinstalace

Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.11.2022

Název
1 Kabel AYKY 3x185+95 40 m
2 Kabel AYKY 4x35 280 m
3 Kabel CYKY 5x2,5 249 m
4 Kabel CYKY 5x1,5 180 m
5 Kabel CYKY 3x2,5 220 m
6 Kabelová spojka do 4x185 2 ks
7 Kabelová koncovka do 4x185 2 ks
8 Ukončení kabelů do 4x35mm 4 ks
9 Ukončení kabelů do 5x6mm 20 ks
10 Zemnící pásek FeZn 35/5 80 m
11 zásuvka400V/16A IP65 1 ks
12 Mezisoučet
13 Montáže 1 kpl

14 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu 0,31 km
15 Společný výkop pod komunikací pro NN a VO

16
Výkop hl. 120/80 cm vč. Záhozu, hloubení za pažených i nezapažených rýh šířky přes 600-2000 mm,
ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách třídy 3 40

m3
17 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 969 m
18 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku 40 m
19 Ochranná trubka DN150 90 m
20 Výkop pro kabelovou spojku 2 ks

21 Oprava povrchu vozovky- asfaltový povrch, včetně podloží a hutnění, šířka lm D+M 40 m2

22 Společný výkop v parku pro NN a VO

23

Výkop hl. 70/35 cm vč. záhozu - volný terén, hloubení zapažených i nezapažených, ručním nebo

pneumatickým nářadím v horninách třídy 3 51,45
m3

24
Výkop hl. 35/35 cm vč. záhozu - chodník, hloubení zapažených i nezapažených, ručním nebo
pneumatickým nářadím v horninách třídy 3 7,35

m3

Elektroměrový rozvaděč RE vč. kabelové skříně a zapínacího bodu VO ve společném pilíři 1
- zapínací bod VO je součástí samostatné dokumentace

25 Elektroměrový rozvaděč RE 1 ks

26 Kabelová skříň SP např, 55302- OT 1 ks

27 Pilíř z betonových cihel pro rozvadče NN a VO D+M 1 ks

28 Betonový základ pro pilíř 1 ks

29
Zásuvkový stojan ELI - uzamykatelný elektro sloupek s krytím IP54, 2x zásuvka opatřený práškovou
barvou RAL 8012; 1 ks

30 Betonový základ do nezámrzné hloubky pro sloupek 1 ks

31 Atypový elektroměrový pilíř EL2 např. Tenkocement Holoubkov - dle výkresové dokumentace 1 ks

32 Betonový základ do nezámrzné hloubky pro pilíř 1 ks

33 Montáž pilířů

OSTA TNÍMA TERIÁL Y

34
L4 - svítidlo pod vodu 30W 6500 K, včetně montáže ze spodní strany betonových 
panelů; vruty do betonu 3 ks

35

L5 - svítidlo pro montáž do lavičky 3W 2700 K včetně boxu, včetně montáže ze 
spodní strany betonových panelů; předvrtání rýha do panelu pro kabel a vlepení
do otvoru v betonu 3 ks

OSTA TNÍ NÁKLADY
37 REVIZNÍ TECHNIK 15 hod

38 PŘÍPRAVA NA REVIZNÍ ZKOUŠKU 5 hod

39 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI 20 hod
40 Drobný montážní materiál 3 kpl
41 Doprava, přesuny hmot 3 kpl

42 Odvoz odpadu 3 kpl

43

Jádrově vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm, včetně Betonfinish KTW ošetření otvoru pojádrovém 

vrtán včetně těsnící vložky a montáže prostupu
0,85

m

POZNÁMKA:

Tato dokumentace úzce souvisí s prováděním vspokečných výkopů pro VO
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Poznámka:

Cena bez DPH 652 475,65
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Cena s DPH v CZK 789 495,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 54 z 63



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#REF!

Stavba:
#REF!

Objekt:
D8 - Vodovodní přípojka

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 652 475,65

HSV - Práce a dodávky HSV 652 475,65

1 - Zemní práce 477 525,26

2 - Zakládání 5 890,03

8 - Trubní vedení 57 319,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 385,53

998 - Přesun hmot 108 355,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
#REF!

D8 - Vodovodní přípojka

Místo: Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

#REF!

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV

D1 Zemní práce

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm m2

VV 104*1,5 156,000

2 K 131251100
Hlouben! nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy m3 5,200
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 2*1,3*2 5,200

3 K 132212331
Hlouben! nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 187,200
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

187,200VV 104*1,5*1,2

4 K 151101101 Zřízen! pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní veden! 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2

VV 104*1,5*2 312,000

5 K 151101111
Odstraněn! pažení a rozepřen! stěn rýh pro podzemní 
veden! s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 312,000

6 K 162751117

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 93,469

VV 62,289 "hloubení rýha 62,269
VV 156*0,2 31,200
VV SouCet 93,469

7 K 162751119

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložen! výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnut! z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 747,752

VV 93,489*8 'Přepočtené koeficientem množství 747,752

8 K 167151111
Nakládání, skládán! a překládán! neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 93,469

VV 62,289 "hloubení rýha 62,269
VV 156*0,2 31,200
VV SouCet 93,469

9 K 171201221
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 168,244

VV 93,469*1,8 168,244

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 124,931

VV 187,2-62,269 124,931

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohozen! sypaniny

m3 62,269

VV 104*1,2*0,1 "lože pod potrnbí 12,480
VV (104*1,2*0,1)-(104*3,14^,02*0,02) "obsyp potrubí 12,349
VV 104*1,2*0,3 "zásyp potmbí 37,440
VV SouCet 62,269

|12| M \58337310 \štěrkopísek frakce 0/4 \ t \ 112,084

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

156,000

312,000
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13 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 
1:5 do 1:2

m2 156,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,240
VV 156*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 6,240

15 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 156,000

d 2 Zakládání

16 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,080

d 8 Trubní vedení

17 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylénu PE 100 svařovaných elektratvarovkou SDR 
11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 104,000

18 M 28613851 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným 
pláštěm z PP 40x3,7mm

m 105,560

VV 104*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 105,560

19 K 871MTZ001 Dodávka a montáž segmentového těsnění vnější d 32-40mm 
pro vývrt 100 mm

kus 1,000

20 K 877171110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45°
d 40

kus 5,000

21 M 28614944 eiektrokoteno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 5,000

22 K 877171113
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 
40

kus 1,000

23 M 28614956 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000

24 K 877251123
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 
navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/40

kus 1,000

25 M 28614013 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-40mm kus 1,000

26 K 893811113
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné 
pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000

27 M 56230555 šachta vodoměmá samonosná hranatá 0,9/1,271,6 m kus 1,000

28 K 893811200
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné 
pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000

29 K 893811300
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné 
pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000

30 K 893811400
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné 
pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, 
světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,000

d 998 Přesun hmot

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 114,058

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2022

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ: #REF!
#REF! DIČ: #REF!

projektant: IČ: 28742745
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 999 200,00

dph základní
snížená

Základ daná
635 700,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
133 497,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 132 697,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Praha - Holešovice 16.11.2022

Zadavatel: MČ Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: #REF! Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 999 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 999 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 463 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 466 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 69 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Praha - Holešovice

Zadavatel: MČ Praha 7
Zhotovitel: #REF!

Datum:

projektant:

Zpracovatel:

16.11.2022

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN 

D VRN1

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou % 0,200

2 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě, včetně zaměření dna 
vodního toku v místě stavby v rozsahu 15m od hranice 
stavby směrem po i proti toku a Srn směrem do koryta 
vodního toku, případně v rozsahu dočasného záboru použité 
lodni techniky-zaměřeni v rastru 1x1m nebo metodou 
skenvání terénu - výstup vrstevnicový plán

% 0,300

3 K 013254000 Dokumentace skutečného proveden! stavby % 0,300
4
5
6

7
8

Realizační dokumentace stavby (RDS) % 0,500
Pasportizace dotčených částí mostních objektů kpl 1,000
Výrobní dokumentace stavby ocelových konstrukcí

Plán péče po dokončení realizace

% 2,600

kpl 1,000

D VRN3

Vytyčení inženýrských sítí/ výzva správců k vytyčení

Zařízení staveniště

kpl 1,000

Příprava staveniště % 0,500

9 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,100
10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000

d VRN4 Inženýrská činnost
11 K 043154000 Zkoušky hutnic! kpl 1,000
12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000

13
Navzorkování svrchní vrstvy štěrkových ploch - dle přibližné
RAL 7030 teplá šedá; z nejméně 3 lomů ze Středočeského kpl 1,000
kraje



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!
Objekt:

D8 - Rozvojová péče

KSO:
Místo: Praha - Holešovice

CC-CZ:
Datum: #REF!

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 7 Dlč:

Zhotovitel: IČ: #REF!

#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ: 28742745

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 318 959,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 318 959,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Rozvojová péče

CENA CELKEM

DPH 21%

CELKOVÁ CENA

Č. Popis MJ Množství Roční četnost Počet let
1 Stromy

2 odplevelení zálivkové mísy u stromů ks 41 5 3

3 výchovný řez ks 41 1 1

4 zálivka stromů 1x týdně 80l/strom ks 41 25 3

5 doplnění mlčovacl kůy včetně materiálu (15% původního objemu) ks 41 1 3

6 kontrola kotvení stromu (znovuuvázání dřeviny) - větně materiálu ks 41 4 3

7 Trvalkové záhony intenzivní

8 kontrola pravosti výsadbového materiálu m2 411,12 2 3

9 pletí výsadeb m2 411,12 8 3

10 sběr odpadků 1xza 14 dní - likvidace do stávajících odpadkových košů m2 411,12 26 3

11 řez trvalek - plotostňh, výhrab m2 411,12 1 3

12 sběr listí - výhrab m2 411,12 1 3

13 dosadba rostlin (10%) ks 487 1 3

14 dosadba cibulovin (20%) ks 160 1 1

15 zálivka m3 20,556 10 3

16 Trvalkové záhony extenzivní

17 pletí výsadeb m2 2403 5 3

18 sběr odpadků 1xza 14 dní - likvidace do stávajících odpadkových koáů m2 2403 26 3

19 zmlazovací řez keřů ks 231 1 1

20 výchovný řez odrostků Betula pendula ks 99 1 2

21 řez trvalek - odstranění staňny, odstraněni odkvetlých částí m2 2403 1 3

22 dosadba rostlin (10%) ks 816 1 3

23 zálivka m3 120,15 2 3

24 Pobytový trávník

25 Štěrkový trávník

26 seč se sběrem m2 814 8 3

27 sběr listí - vyfoukání do keřových výsadeb m2 814 3 3

28 Bylinný trávník

29 seč se sběrem m2 7797 8 3

30 sběr listí - vyfoukání do keřových výsadeb m2 7797 3 3

31 doplnění substrátu 1cm, vyrovnání nerovností, dosev - včetně materiálu m2 7797 1 3

32 Průseky podél cest

33 seč se sběrem m2 726 8 3

34 sběr listí - výhrab/ vyfoukání do keřových výsadeb m2 726 3 3

35 Rudeální porost

36 odborná kontrola autorským dozorem kpl 1 1 3

37 označení perspektivních náletových jedinců kpl 1 1 3

38
výchovný řez vybraných jedinců - počet orientační (závisí na skutečném počtu vybraných 
jedinců)

ks 40 1 3

39 seč rudeálního porostu - mulčováním m2 5707 1 3

40 Ostatní

41 vyfoukání listí ze zpevněných ploch do výsadeb keřů m2 4102 3 3

42 Jezírko

43 vizuální kontrola ovládací jednotky čerpadla a vedení deníku o jeho správě kpl 1 5 3

44 odčerpání kalu na dně jezírka včetně likvidace odpadu kpl 1 3 3

45
kontrola průchodnosti nátokového a výtokové ho objektu (kontrola česel) a případné 

odstranění nečistot včetně likvidace odpadu

kpl 1 5 3

46
spuštění 2. polovina dubna - vyčištění jezírka a česel nátokového objektu od odpadků a 
rostlinných zbytků, provedena kontrola funkčnocti čerpadla a spuštění, zápis do deníku

kpl 1 1 3

47

zazimování 1. polovina října - vyčištěni jezírka tlakovou tryskou od kalů a česel 
nátokového objektu od odpadků a rostlinných zbytků a vypnutí ovládací jednotky čerpadla

kpl 1 1 3

48 Mobiliář

49 kontrola stavu mobiliáře a případná oprava vyměnitelných částí včetně materiálu kpl 1 2 3



VEGETACE
VEGETAČNÍ ÚPRAVY mj množství
trávník m2 501
bylinný trávník m2 7797
štěrkový trávník m2 814

intenzivní výsadby - trvalkové výsadby (OP A, OP B) m2 411,12
m2 246,88
m2 411,12

extenzivní výsadby - typ trvalkové výsadby ve svahu (OP
D) m2 821
extenzivní výsadby - typ trvalkové výsadby ve svahu (OP
C) m2 762

extenzivní výsadby - typ dřevinné porosty ve svahu (OP E) m2 559
m2 93
m2 466

extenzivní výsadby - typ dřevinné porosty v rovině (OP B, 
OP F) m2 1023

m2 103,64
m2 919,36

ruderální porost m2 5707
průseky podél cest (trávník) m2 726
stávající porosty bez dosadeb m2 1212

travní semínko pro štěrkový trávník + výsev + zaválcování m2 814
výsadba stromů ovocné ks 10
výsadba stromů ks 45

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY mj množství
ocelová pásovina - intenzivní výsadby bm 65,75

bm 42,75
bm 23

ocelová pásovina - extenzivní výsadby bm 25,25
mulč říční štěrkopísek tl. m2 0,05
hrubozrnná borka tl. m2 0,08
jemná prosátá borka tl. m2 0,05
zpevnění svahů - kokosová rohož 2m 272,5
totální herbicid l/m2 0,00050565
biouhel tl. m2 0,03
směs pro vylepšení půdy kg/m2 0,15


