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SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI

A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICiCH
Cislo smlouvy: 4000250231
CL 1.

Smluvni strany
1.
GasNet, s.r.o.
Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G¢tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
ID datové schranky: rdxzhzt
zastoupen na zakladé pIné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisovéa znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXX

) 9,9.0.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.9:0.0.9.0.0.0.9.0.0.9.0.9.0.0.9.0.9.0.0.¢,0.
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, as.  Cislo Gétu: 17837923/0300
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
ID datové schranky: jnnyjsé
jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,vlastnik PZ")
a
2.

Statutarni mésto Opava

Sidlo: Horni ndmésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava

Zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, primatorem

ICO: 00300535 DIC: CZ00300535

Banka: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Opava  Cislo Gétu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: 553 756 111

ID datové schranky: S5eabx4t

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni (dale jen , stavebnik”)

cl Il
Predmét smlouvy

1.  Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") Ci jeho Casti STL plynovodu GIS ID 1463149 (dale jen ,prelozka
PZ"), v obci Opava k.U. Jaktar, které je v majetku vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti
vlastnictvi ke zruSené &asti PZ stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
JAKTAR - SLAVKOVSKA - KOMUNIKACE &. 4, jejimZ investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ vcetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 15.03.2023 ¢islo 5002788222.
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Jeji technické rfeseni mize byt upfesnovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
nakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro
vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho radného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. 1L
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném terminu 2025, a to
vcetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. Iv.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat PD, kterd bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zadkon") vedeného pfislusnym
stavebnim Uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zdkona
opraviujiciho k realizaci prelozky PZ a predlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gradem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvélené PD.

Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouvé.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnd pred zahdjenim stavby prelozky PZ nahlasil
termin zahéjeni prostiednictvim webového rozhrani vlastnika PZ,
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z dlvodu ustanoveni zaméstnance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dnli predem oznamil vlastnikovi PZ zahdjeni predepsanych zkousek v
souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychézet ze zmén pravnich predpis(, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu.

Je povinen provadét vSechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni cinnosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace prelozky

vyplynou ze zmén pravnich predpis(, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu. Tyto dalsi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.
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11.
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15.

16.

17.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Ucasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ a néhradu Skody za unikly plyn
odpustény pfi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 12 pracovnich dnl pred
zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zadkaznikiim
(dale jen ,odstavka”), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani
predbézného pracovniho postupu a predlozit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ
nejpozdéji 30 kalendarnich dnd pred zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl
zabezpedlit splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona a ozndmit vcas
dotcenym Ucastnikdm trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznadit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany

termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez 7 kalendarnich dnd;

- u pladnovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahjeni a ukonéeni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez predpoklddana doba
odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni ozndmeného terminu provadéni
propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mUze byt realizovano nejdfive po protokolarnim
predani a prevzeti prelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi
plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

V pfipadé, ze se jednd o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. I, odst. 1)
provadénou smluvnim zhotovitelem vlastnika PZ (dale jen ,Technicky partner”), mize Technicky
partner provést odpoje a propoje pied provedenim protokolarniho predani a prevzeti prelozky PZ
v souladu s ustanovenim ¢l. IV, odst. 10. Protokolarni predani a prevzeti prelozky PZ bude
provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ predé stavebnik listiny a doklady v originalnim
vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav prfedavané prelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technické pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organ.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé ¢&i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté, nahradit pokuty a dalsi sankcni platby
stanovené pfrislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné pfislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy doklad dle stavebniho
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zakona vyzadovan, a jeho pfedani v origindlnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani
rozhodnuti s dolozkou pravni moci preda stavebnik toto rozhodnuti vlastnikovi PZ nejpozdéji do
30 dnli po nabyti pravni moci ¢i do 30 dnl ode dne nabyti pravnich Ucinkd takového
verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik verejnopravni povoleni k uzivani prelozky PZ nebo
nepreda verfejnopravni povoleni vlastnikovi PZ ve sjednané Ih(ité nebo formé (jsou-li stavebnim
zakonem vyzadovany), zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu
ve vysi 10 000 K¢. Za fadné dokoncenou prelozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad
a nedodélka a jeji protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1.

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez prfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSsech predepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uc¢innou soucinnost a spolupraci pfi pInéni této smlouvy.

Pii kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokynd v pozadovaném terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi PZ se provedenim prelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova Cast, po propojeni s distribu¢ni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s §
70 odst. 3. energetického zadkona dotcenou cast vlastnikova PZ. Plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast,
kterd bude sohledem na ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urcena v pfiloze zapisu o
protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik rfadné
neodstranil, nabyvd do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribucni soustavy
(odpojenim od stavajiciho PZ). Dokumentace vyzadovana k PZ nebude stavebnikovi ke zrusené casti
PZ predéna, nebot zrusena c¢ast PZ jiz neni plynovodem nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, ze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast, je treba
odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené casti ruseného PZ nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat prelozenou ¢ast PZ (novou cast).

Smiluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke viem dotcenym pozemklim, vcetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkidm ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k
pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro Ucely povoleni stavby dle stavebniho zdkona
uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se vSemi vlastniky pozemk( dotcenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to na zakladé vzor( poskytnutych vlastnikem PZ.
Uzaviené smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni VB se viemi vlastniky pozemk( dotéenymi
prelozkou PZ preda stavebnik vlastnikovi PZ pred vydanim stanoviska vlastnika PZ dle véty prvni
tohoto odstavce. Pfipadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkd
dotcenym prelozkou PZ bude odpovidat u plynovod( a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pddorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od plGdorysu potrubi,
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¢) nad 40 bar vzdy Ctyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit a predat vlastnikovi PZ nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x
original geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a
Ix CD - vSe bude zpracovano dle  dokumentace  distribuéni  soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dale jen ,geometricky plan”). V pfipadé,
Ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena
s distribuc¢ni soustavou. V pripadé, Ze se jednd o prelozku samostatné plynovodni pripojky
zhotovenou Technickym partnerem, zavazuje se stavebnik zajistit a predat vlastnikovi PZ
geometricky plan nejpozdéji do 30 dnli od provedeni protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ. Jestlize nedojde k predani geometrického planu ve stanové Ihté, zajisti jeho vyhotoveni vlastnik
PZ za podminek uvedenych dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

5. Nabyde-li stavebnik po uzavfeni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotceny prelozkou PZ
pred zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti neprodlené informovat vlastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfilozenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotéeného pozemku. Totéz plati v pripadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento
pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢/pozemek. Pro pfipad neuzavreni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K¢&/pozemek. Narok na uplatnéni ndhrady skody timto
neni dotéen.

6. Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavreni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni vécného
bifemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

7. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné naklady
na zfizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ. Za nezbytné naklady se povazuji predevsim:

- Castky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastniklim pozemk( dotcenych prelozkou PZ;

- Castka za geometricky plan - cena geometrického planu do 100 bm prelozky PZ ini maximalné
4.500,- K¢ bez DPH, za kazdych dalSich zapocatych 100 bm prelozky PZ je cena geometrického
planu navysena o dalSich maximalné 3.500,- K¢ bez DPH,;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB bez pfedchozi
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva;

- Castky odpovidajici uhrazenym spravnim poplatkdm za navrhy na vklad prava VB do katastru
nemovitosti.

8. Je-li v katastru nemovitosti k pozemkdm dotéenym plvodnim (pfeklddanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného prislusného verejnopravniho povoleni k uzivani
prelozky PZ dle stavebniho zdkona zruseni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB
v katastru nemovitosti, k cemuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. Nezajisti-li stavebnik vymaz
prava VB dle tohoto odstavce, zavazuje se uhradit vlastnikovi PZ smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy i zapocaty mésic prodleni se spInénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno
prévo vlastnika PZ na nahradu Skody v pIné vysi.

9. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim vynalozené naklady souvisejici s uzivanim
cizich nemovitych véci v nichZ je uloZend prelozka PZ — nova Cast nahrazujici pdvodni ¢ast bez
pravniho titulu, zejména castku odpovidajici uplatnénému bezdlvodnému obohaceni na strané
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vlastnika PZ za dobu ode dne propojeni prelozky PZ — nové Casti s distribuéni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizeni VB k dotlenému pozemku.

cl. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi Cinit 60 mésicl ode dne protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ vlastnikem PZ.

2. Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

3. Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ
je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

4. Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti.

cl. VIL.
Registr smluv

1. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zdkona cislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Smlouvu bez zbytecného odkladu uverejni vlastnik PZ. Stavebnik zasle pfed podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ Udaje, které pozaduje pred uverejnénim smlouvy v registru smluv znecitelnit.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.

cl. VIIL.
Ochrana osobnich udaju

1. Smluvni strany se zavazuji, 7e pfi zpracovani osobnich Gdajd (dale jen ,0U") druhé strany pro Gcely
podle této smlouvy, budou pFistupovat k takovym OU vylu¢né podle platnych a Géinnych pravnich
predpis(i, upravujicich ochranu OU, a to za G¢elem splnéni svych Gkold vyplyvajicich z této Smlouvy,
déale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu druhé strany tietim
strandm, s vyjimkou pripadného fizeni vedeného pred organy statni spravy nebo samospravy. Dale
se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potreby druhé strany vyvinou odpovidajici soucinnost pfi
fedeni problematiky OU dané smluvni strany.

2. Vlastnik PZ je spravcem osobnich Udajd subjekt udajl. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich rozsahu a Ucelu zpracovani, piehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich Gdajq, jsou zverejnény na webové
strdnce vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu Gdaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.
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cl. IX.
Zaveérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

2. Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuiji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz cehoz
pfipojuji své podpisy.

5. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. II. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se prevést
prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit vlastnikovi
PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

6. Tato smlouva se uzavird s nalezitostmi podle zakona ¢ 89/2012 Sb. obcansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udajd, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

9. Smlouva se uzavird na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskonci dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokonéena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spInéni zavazkd dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahdjit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotleny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

10. Uzavreni této smlouvy bylo schvéleno Radou statutarniho mésta Opavy dne 05.04.2023, usnesenim
¢. 693/14/RM/23, bod 1d).

Stavebnik Vlastnik PZ
V Opavé, dne 17.4.2024 V Ostravé, dne 24.4.2023
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