

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23OPR002
Stavba: Velký Šenov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			821 642,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	821 642,95	123 246,44
Cena s DPH v CZK			944 889,39

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23OPR002

Stavba: Velký Šenov

Místo: Datum: 19. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		821 642,95	944 889,39
001	SO 01 - chodba	44 902,41	51 637,77
002	SO 02 - byt	427 808,04	491 979,25
003	SO 03 - elektro	85 267,08	98 057,14
004	SO 04 - zdravotní instalace	185 590,78	213 429,40
005	vedlejší a ostatní náklady stavby	78 074,64	89 785,84

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3585183

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90be2b45-9a56-4ad4-9c3e-2fa3d450e957

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 07:55:01



5ad9e739-9843-4e9a-92bd-33a1dad3302b